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M5/P.89-05-75

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n. ... _

del .

CONTRATTO D’APPALTO
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI

PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO PON METRO 2014 - 2020
OPERAZIONE VE 4.2.1a_1
C.l. 14357 - DEMOLIZIONE EX PISCINA DI FAVARO E COSTRUZIONE NUOVA PIASTRA POLIVALENTE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila......., il giorno ....... del mese di ........... , nella Sede Municipale di

Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott. ... , Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualita

autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4,

lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i

Signori:

£= ) R

,nato @ v il , Che dichiara di intervenire in questo atto

~ esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del Comune di Venezia, che

rappresenta nella sua qualita di ........................., domiciliato, per la carica, nel
Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia, codice fiscale

n.: 00339370272.

ey, NAtO @ e ., TESIDENEE N e, Vi@
. N ..., in qualita di................. dellimpresa , come risulta dal
certificato dell’'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.ILAA. di .............., in data

weeee. Prot. CEWY/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di

seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».



Domicilio fiscale dell'lmpresa: ... = eeeeeeeeas . Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea
di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo

........................... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

L (0] 0] (=== N (o7e] d T ST=To [T T o [
\V/E- I . Codice fiscale........cco..... e partita LV.A. N. e ;
2- lMPreSa oeeieiiiiieiieeeeee e (oo] N -T=Ta [T | o R
Vi . Codice fiscale ... epartita LV A N e, ;

di seguito nel presente atto denomipato semplicemente «appaltatorey;

| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario

rogante sono personalmente certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente

contratto.

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 19/12/2017, esecutiva a
norma di legge, depositata agli atti del Comune di Venezia, & stato approvato il
progetto definitivo dei lavori in oggetto e che con Determinazione Dirigenziale
N ... del ...........2& stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO PON METRO 2014 - 2020 OPERAZIONE VE
4.2.1a_1 C.I. 14357 - DEMOLIZIONE EX PISCINA DI FAVARO E COSTRUZIONE NUOQOVA
PIASTRA POLIVALENTE

per un importo dei lavori da appaltare di € 202.500,00 di cui € 184.370,80 per lavori
oggetto dell'offerta mediante il-critério di aggiudicazione del prezzo piu basso
determinato mediante offerta a ribasso sulla lista delle lavorazioni e forniture posta

a base di gara e € 9.767,00 quali oneri per la sicurezza gia



predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta, oltre a €
8.362,20 per opere in economia non soggetti ad offerta;

che in seguito a procedura negoziata il cui verbale di gara & stato approvato con
determinazione del Direttore della Direzione Gare, Contratti - Economato del
Comune di Venezia in data ......n....... , documenti tutti allegati al presente atto
sotto le lettere A) e B), i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore,
per il prezzo complessivo di € ......................cOme di seguito specificato, in seguito
all’'offerta di ribasso pari al .........%, sul prezzo a base di gara;

che ai sensi dell’articolo ......., del regolamento approvato con d.P.R. del ...
n° ......, le parti dichiarano che permangono le condizioni che consentono

I'immediata esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto dei lavori citati in premessa. L’'appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché

delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere



e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad .................. (diconsi Euro .....................) di cui:
a)- € i PEI lavori veri e propri;

b)- € 9.767,00 quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;
c)- € 8.362,20
per opere in economia.

2. L’importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del d.Igs. 163 del
12 aprile 2006 per cui i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,
costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, assieme al prezziario del
Comune di Venezia vigente alla data di esecuzione lavori con I'applicazione del

ribasso d’asta offerto dall’appaltatore.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato generale
d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio
nel, Comune di Venezia, presso :

- nelluogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.
- (ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso la Direzione Lavori Pubblici, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciute.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a

favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati d’'avanzamento dei lavori mediante



1.

emissione di certificati di pagamento.
Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera «.......», &/sono autorizzat... a riscuotere,

ricevere e (quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto

dell’appaltatore, i... signor... .
Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, I'art. 4 del
capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte

dell’appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.

TITOLO 1l - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 120 (centoventi)

naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari
allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € .......................
Tale penale &€ aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione
appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento
della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese
connesse.

La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel



rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori,
in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
pud superare il 10% dell'importo dell’appalto, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste
dall’articolo 107 del D.Lgs. n° 50/2016.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si

applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n° 50/2016 .

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appéltafore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le

spese per:
a) I'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio;

e) levie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;



g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h)  la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

i) gli oneri di cui agli articoli 52 e 53 del capitolato speciale d’appalto.

L’appaltatore € altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del capitolato generale d’appalto approvato

con d.P.R. n® 145/2000.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i
prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale costituito dai prezzi offerti
dall’appaltatore in sede di gara ovvero dai prezzi del prezziario vigente alla data di
esecuzione lavori del Comune di Venezia con applicazione del ribasso
contrattuale per il pagamento di opere in economia e piccole lavorazioni.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in



economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non € prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.
2. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse
e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui allart. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il

verbale di concordamento in conformita al D.Lgs. n° 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore pud avvalersi di richiedere l'anticipazione del 20% in conformita
all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016.

2. All'appaltatore verranno corrisposti, fatti salvi gli obblighi e i vincoli imposti
al’Amministrazione Comunale dal rispetto del “Patto di stabilitd”, i pagamenti in
acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori in base alla realizzazione

dei medesimi lavori

stato d'avanzamento n. 1 - verra effettuato al termine delle demolizioni e riempimento delle vasche
con i calcinacci recuperati dalle demolizioni e scavi, per qualsiasi importo maturato non eccedente il
45% dell'importo contrattuale, comprensivo degli oneri della sicurezza e delle eventuali economie
effettuate.

stato d'avanzamento n. 2 - verra effettuato al termine dell'esecuzione della piastra con finiture
superficiali previste, per qualsiasi importo maturato non eccedente il 90% dell'importo contrattuale,



comprensivo degli oneri della sicurezza e delle eventuali economie effettuate.

-SAL Finale - le opere di finitura quali il nuovo marciapiede, le tubazioni con i pozzetti, le recinzioni e
le opere a verde, cosi come le opere eccedenti il 90% dell'importo contrattuale saranno liquidate nel
conto finale.

Agli acconti verra detratta la ritenuta dello 0,50% .

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause
non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si
provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dalle indicazioni di cui al comma 2.

4. Il pagamento del saldo, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato, previa
costituzione della fideiussione di cui all’art. 124 del d.P.R. 05.10.2010 n° 207, entro
90 giorni dall’emissione del,éertificato di collaudo.

5. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 12 bis . Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti
alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’'appaltatore ha gia trasmesso alla
stazione appaltante gli estremi del/i conto/i, nonché le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, come indicato al
precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione,
entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere

immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da



inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
prodotti da tale inadempimento.

L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullitd assoluta, nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola
con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a
trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.

L’appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi
nei confronti del’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai
sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia_
sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore
si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti
nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente
contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od
eventuali successive modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalita ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del Regolamento approvato
con d.P.R. 05.10.2010 n 207.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire

ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.



Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile dl
Procedimento entro 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, assuma
carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino
all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facolta
della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla_legge, la stazione appaltante ha

facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in

mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;



f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai
sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d.Igs. n°81/08;

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista
dagli artt 204...211 del d.Igs. n° 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri
casi puo farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 208 del d.Ilgs. n°50/2016.

Con la sottoscrizione dellaccordo bonario o della transazione da parte
dell’appaltatore cessa la materia del contendere.

QOve non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e
I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al
Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la

competenza arbitrale.

TITOLO 1l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &

disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 4 del



Regolamento approvato con d.P.R. 05.10.2010 n° 207.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore
per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 123 del
Regolamento approvato con d.P.R. 05.10.2010 n°® 207.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
la stazione appaltante, a sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato con
d.P.R. 05.10.2010 n° 207, pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
al Tit IV del d.Igs 09.04.2008 n 81, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui al Tit IV del d.lgs 09.04.2008 n° 81.

Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto 1

a)) e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte

integrante del presente contratto d'appalto; vengono accettati dalle parti ai sensi

dell’articolo 96, comma 2, del d.Igs 09.04.2008 n 81, cid costituendo in particolare,
adempimento previsto dall’articolo 26, comma 3, del medesimo d.Igs.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla



documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto

in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo
67 del dlgs 6 settembre 2011 n. 159 in base alla acquisizione della

comunicazione antimafia (per importi contrattuali compresi tra 150.000,00 ed i

5.000.000,00 €) di cui all’articolo 87 dello stesso d.lgs 159/2011, rilasciata dalla
Prefettura di Venezia, pervenuta in data ... , humero ... e archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ...........

Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui all’articolo 88 commi 2 e 3 del
d.lgs 159/2011.

In tal caso sara applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di
liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto,
salvo maggior danno.

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. . )
(qualora |'aggiudicatario abbia indicato, in sede di oﬂ’erié, / lavori da subapbéltare}
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del

d.lgs. n® 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta



possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, la categoria prevalente potra essere
subappaltata fino ad una percentuale massima del 20 %.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori solo
quando queste siano piccole o microimprese. Per le altre imprese diverse da piccole
o microimprese il pagamento viene effettuato direttamente dall'appaltatore.
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore, con
le modalita previste dall’art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n, 223,
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.

L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una
clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto € risolto di diritto ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui all’articolo
88 commi 2 e 3 del d.Igs 159/2011.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e, 5 qualora l'aggiudicatario
abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede
di offerta, i lavori da subappaltare)

Non &€ ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria
(cauzione definitiva) mediante ..........cccceeeeee. N, in data ..., rilasciata

dalla societa/dall'iStituto ........ccccccoeeecovcrereee. . agenziaffiliale di ............... . per l'importo



di€ .ceeeeiiii v @I SENSH dell’articolo ............. (se ridotta del 50%)

oppure ai sensi dell’articolo ... . (se per intero importo)

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 235 del Regolamento
approvato con d.P.R. 05.10.2010 n° 207, all'emissione del certificato di collaudo,
salvo lo svincolo progressivo previsto dal d.lgs. n° 50/2016.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

L'appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al
comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di
Collaudo, con polizza NUMEIO e N dALA rilasciata dalla
societa/dall'iStituto ....ceccceveeevrecvnecnneeen.... @genziaffiliale di - oeeeeeeeeeeeeve .
per un massimale di € ............ccccuvvee.
L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni
a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza
NUMETO .ovveverrrreeeeeeeevreeeevsssnnnne 1IN @A o rilasciata dalla societa/dall'istituto
. agenzialfiliale di ........ccoveevcirice. eI

un massimale di€ . eeeeeeieeeeeiea,

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non



materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145

per quanto ancora vigente;

il capitolato speciale d’appalto;

gli elaborati grafici e tecnici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato
speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme
contenute nel decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, nel
regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e nel
capitolato generale di appalto approvato con d.m. dei ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione
del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, &€ a carico della stazione
appaltante.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle
parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro
volonta liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi
dalla lettura degli allegati per essere essi gia a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. ... fogli,

questo compreso, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.

FA0 v, .
lo qui sottoscritto, Segretario Generale, sulla base del referto della sottofirmata
impiegata, certifico che la presente copia, che si rilascia per uso Registro, &
conforme all’originale esistente in atti.

Venezia, Ii’

L’impiegata addetta alla copia

IL SEGRETARIO GENERALE

{2 1 AN )



