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CITTA DI
VENEZIA

Repertorio Spec. n.
CONTRATTO D’APPALTO

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “MANUTENZIONE DIFFUSA SEDI MUSEALI”.

C.1.: 13336 - CIG: - CUP: F74E17000270001.
L’anno il giorno del mese di , nella Sede
,in , n.
TRA:
a) , hato a il , residente
, Via , in qualita di Legale Rappresentante
dell'impresa , come risulta dall’accertamento d’ufficio

eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.1.A.A. di ,
Documento n. del , ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto

denominato semplicemente «appaltatore».
Domicilio fiscale dell'lmpresa: Via .Codice fiscale e partita [.V.A. n.:
E:

b) Ing. Franco Fiorin, nato a Venezia, il 31/08/1956 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nellinteresse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualita di Dirigente
della Direzione Lavori Pubblici, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 — Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

Dei predetti comparenti & stata verificata la validita dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la

sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. del _/ /2018, depositata agli atti del Comune di

Venezia, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “3.2.6 - Cultura e Turismo - Sedi museali:

manutenzione di salvaguardia per ottenimento CPl (anno 2017)” per un importo dei lavori da appaltare
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di € 415.513,44 (o.f.e.) di cui € 400.390,34 oggetto dell’'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo determinato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Igs n.50 del 18/04/2016 mediante massimo ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, nonché € 5.123,10 quali oneri per i lavori in economia,
ed € 9.826,62 quali oneri per la sicurezza, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta;

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione

dirigenziale n. del , | lavori sono stati aggiudicati al sunnominato
appaltatore, per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato, in seguito all'offerta
di ribasso pari al %, sul prezzo a base di gara e allegata al presente atto sotto la lettera A);

- che ai sensi dell'articolo 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti dichiarano che permangono le

condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori citati in
premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti

a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto -
Norme Amministrative e dall’Elenco prezzi unitari, integranti il progetto e allegati al presente atto sotto le
lettere B) e C), nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e
di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e

il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi Euro / ) di
cui:

a)€ per lavori veri e propri;

b) € quali oneri per ore in economia.

b) € quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs. n. 50 del 18
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aprile 2016 per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con I'applicazione del ribasso
offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi

unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d’ appalto approvato con D.M.
19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso la Direzione Lavori
Pubblici

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto
previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010,

come risulta dalla dichiarazione in data _/ / dell'impresa , che

costituisce parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata, € autorizzato a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore,

il Sig. e con i seguenti estremi identificativi dei c/c bancari:
BANCA , Agenzia
IBAN:

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, I'art. 4 del capitolato generale
d’appalto (approvato con D.M. n. 145/2000) sulla condotta personale dei lavori da parte dell’appaltatore e da

parte dei suoi rappresentanti.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati € iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 250 (duecentocinquanta) naturali,
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. L'appaltatore, ad inizio lavori, &€ obbligato altresi a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo
inoltro alla Prefettura -, 'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dellopera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con
riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, TANCI Veneto e 'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.
4. L’appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Articolo 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
€ applicata una penale pari all'uno per mille del’importo contrattuale, corrispondentead €~ ,

2. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto
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della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali
maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
pud superare il 10% dell'importo dell’appalto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dall’articolo 107 del D. Lgs.
50/2016.
2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali allandamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107, ad

esclusione del comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le spese per:
a) 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia
la consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche autorizzate, ovvero
al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati
delle verifiche effettuate;
i) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L’appaltatore ¢ altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti
dell’'articolo 6 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo
le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
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2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate
per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di

gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

2. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del
D. Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai
sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di rinunciare alla corresponsione
dell'anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
in_alternativa *1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, chiede la corresponsione
dell’anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare dello stato di avanzamento dei
lavori di importo non inferiore a € 75.000,00 (euro Settantacinquemila,00), al netto della ritenuta dello 0,50%
di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita e i termini stabiliti
dall'art. 143, 1° comma, di detto D.P.R.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato, dopo I'ultimazione

dei lavori e la redazione del conto finale.
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5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori € pagato, quale rata
di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, previa costituzione della fideiussione di cui all’art. 103
comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 12-bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari.
1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del
presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti, nonché le generalita e il codice
fiscale della persona delegata alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3.
L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che
riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui 'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al punto
precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR o tramite PEC, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna,
altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche
con i subcontraenti. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia del’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
4. L’appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del’Ente
per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di
appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L’appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti
dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
5. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le
fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara

(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti
nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalita ed i termini di cui all'articolo 111 del D.Lgs. 50/2016.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore

ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Pagina 6/11



Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono
con I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per
due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o

di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
art. 92 comma 1 lett. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.
1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi pud farsi ricorso a transazione prevista dall’art.
208 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte dell’appaltatore cessa la materia

del contendere.

Pagina 7/11



3. Ove non si proceda all’'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e I’ appaltatore confermi
le riserve, la definizione delle controversie € attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di

Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché quanto previsto dalle
leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine € di-
sposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs.
50/2016.
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante,
a sensi dell’'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in

esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di
cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
2. | piani di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, cid costituendo in
particolare, 'adempimento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al
responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
1. Si prende atto che, in relazione al soggetto appaltatore, la documentazione antimafia viene richiesta ai
sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
2. Il presente contratto & risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli
artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni
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nella misura del 10 % dell’importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L’appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilita di tenere costantemente
aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenete I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che
a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche
antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del D. Lgs. n.
159/2011. 1l rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi elencati nell’allegato C al “Protocollo di
legalita” sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, TANCI Veneto e 'UPI Veneto

allegato ai documenti di gara.

Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, relativi alla Categoria OG11
(prevalente) possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva
espressa in forza della quale il contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni
interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche — di cui all’'art. 1
septies del D.L. 06/09/1982 n. 629 convertito nelle legge 12/10/1982 n. 726 e successive integrazioni — ai fini
del gradimento dell'impresa subaffidataria, per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D. Lgs. N. 159/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n.
in data rilasciata dalla societa per l'importo
di € ai sensi dell’'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 235 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
all'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo lo svincolo progressivo previsto dall’'art. 103,
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'appaltatore assume la
responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta,
sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei
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lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con appl. n. a

polizza n. in data rilasciata dalla societa per un

massimale di €

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi, nell'esecuzione

dei lavori, per la medesima durata, con appl. n. a polizza n. in data

rilasciata dalla societa agenzia di (VE) per un

massimale di €

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 — Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31
gennaio 2014.
2. A tal fine si da atto che 'Amministrazione ha trasmesso all’'appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua piu completa e piena conoscenza.
L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire
prova dell’avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, puo costituire
causa di risoluzione del contratto.
4. L’Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando
un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo |l

risarcimento dei danni.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. del con allegato il verbale di gara;

- la dichiarazione di cui all’art. 4, comma 3;

- la relazione generale;

- il Capitolato Speciale di Appalto — Norme Tecniche;

- gli elaborati grafici progettuali;

- i piani di sicurezza (prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza) previsti dall’articolo 18 del
presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto si
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intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nel regolamento generale
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti rimaste in vigore, e nel capitolato generale di
appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. LAmministrazione si riserva la facolta di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d’'uso,
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.
Il presente contratto, che consta di n. 11 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice del’Amministrazione Digitale) da entrambe le

parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'appaltatore

La stazione appaltante
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