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a) Criteri utilizzati per le scelte progettuali

Nel Patto per lo Sviluppo della Citta di Venezia Interventi per lo sviluppo
economico, la coesione sociale e territoriale della Citta di Venezia, firmato dal
Presidente del Consiglio e il Sindaco della Citta di Venezia il 26.11.2016, in
appendice, sono state concordate le Linee di Sviluppo e relative aree di
intervento e i conseguenti interventi ritenuti prioritari all’interno di ognuna.

Nella Linea: Rafforzamento dell’azione della Pubblica Amministrazione e
semplificazione dei procedimenti al punto 5.b) sono individuati come prioritari
gli interventi di riqualificazione di edifici e luoghi pubblici di interesse locale,
quali gli edifici scolastici della Terraferma di Venezia, anche per combattere i
fenomeni di degrado sociale.

Nel Bilancio 2018 per gli edifici di proprieta comunale a destinazione scolastica
(nidi, materne, primarie e secondarie di I grado) e stata finanziata la somma
di €2.100.000,00.

Il patrimonio scolastico comunale localizzato in Terraferma comprende n. 98
istituti per un totale di n. 84 edifici.

Dall’analisi dei fascicoli del fabbricato e delle documentazioni in possesso, si €
monitorato lo stato di fatto e sono stati individuati gli edifici che hanno
manifestato particolari e precise situazioni di bisogno di interventi catalogabili
nelle priorita definite nel Progetto di Fattibilita tecnica ed economica.

Gli interventi che si prevede principalmente di realizzare consistono nel
rifacimento/adeguamento di alcune componenti piu sensibili all’'usura ed alle
condizioni meteorologiche avverse che pervadono nel tempo |‘organismo
edilizio quali ad esempio:

- la ripassatura delle coperture

- le opere di restauro intonaci esterni

- le opere di dipintura esterna ed interna

- la sistemazione dei blocchi servizi

- le opere necessarie ai fini del rinnovo SCIA antincendio.

Gli interventi sono proporzionali alla distribuzione numerica di edifici e di
popolazione scolastica nelle quattro Municipalita della Terraferma: Mestre
Carpenedo, Marghera, Chirignago Zelarino e Favaro Veneto.

L'inquadramento del territorio della terraferma in 4 Municipalita cosi
distribuisce I'offerta edilizia:



Spazio | Asilo Scuola Scuola | Scuola | TOTALE
Cuccioli | Nido | dell'Infanzi Primaria | Media
a
Mestre Carpenedo 4 8 11 13 8 44
Marghera 2 3 6 2 19
Chirignago Zelarino 0 5 8 4 22
Favaro Veneto 0 1 6 2 13
TOTALE 6 17 26 34 16 98

E il numero degli edifici scolastici oggetto di intervento nei territori municipali

e il seguente:

Mestre Centro
Marghera
Chirignago Zelarino
Favaro Veneto

2333

. 7 scuole
. 2 scuole
. 2 scuole
. 3 scuole

come viene evidenziato negli Elaborati grafici di inquadramento territoriale dei

14 interventi puntuali.

E’ stata redatta per ogni edificio una relazione tecnico - illustrativa con la
descrizione sintetica dell’intervento, un rilievo fotografico e gli elaborati grafici.

Si e provveduto a redigere il Computo Metrico Estimativo di ogni intervento al
fine di definirne puntualmente l'importo di spesa con riferimento al Prezzario
del Comune di Venezia 2014 e, ove necessario, all’'Elenco e Analisi Nuovi
Prezzi compilato in base ad indagini di mercato..

La seguente tabella precisa i n. 14 interventi:




10

11

12

13

14

DENOMINAZIONE

Scuola secondaria |
grado BELLINI

Scuola Primaria Statale

TOTI

Scuola dell’'Infanzia
PITAGORICO

Scuola secondaria |
grado CESARE

Scuola Primaria e
infanzia Statale
BATTISTI

Scuola secondaria |
grado TRENTIN

Scuola secondaria |
grado SPALLANZANI

Scuola Primaria Statale

BASEGGIO

Scuola secondaria |
grado FOSCOLO

Scuola Primaria Statale

S. BARBARA

Scuola Primaria Statale

COLOMBO

Scuola dell'Infanzia

Statale ARCOBALENO

Scuola secondaria |
grado GRAMSCI e
primaria PASCOLI

Scuola Primaria Statale

COLLODI

INDIRIZZO

via Metauro 45
Carpenedo

Strada del Rigo 34
Mestre Carpenedo

via Monteverdi 2
Mestre Carpenedo

via Cappuccina 68/D
Mestre Carpenedo

via Cappuccina 74
Mestre Carpenedo

via Cavalletto 16
Mestre Carpenedo

via Cima D'Asta 8
Mestre Carpenedo

via Trieste 203
Marghera

via Parco Ferroviario
82
Marghera

via Perlan 31
Chirignago Zelarino

via Bosso 28
Chirignago Zelarino

P.le S. Benedetto 14
Favaro Veneto

via Passo Cavana 3/G

Favaro Veneto

via Triestina 140
Favaro Veneto

LAVORI

Realizzazione scala
antincendio

ripassatura copertura tetto a
falde, sistemazione cappotto
esterno, opere di dipintura

esterna e realizzazione bussola

d’ingresso

sistemazione intonaco e opere

di dipintura esterna

ripassatura copertura tetto a
falde palestra, opere di
dipintura interna ed esterna,

sistemazione pavimentazione e

blocco servizi

rifacimento guaina copertura
piana palestra, sistemazione
androne di ingresso carraio e
opere di dipintura esterna
infanzia

rifacimento guaina copertura
piana

ripassatura copertura tetto a
falde

sistemazione pavimentazione
palestra e blocco servizi

rifacimento guaina copertura
piana e completamento
dipintura esterna

rifacimento guaina copertura
piana palestra

Sistemazione copertura
palestra e canale di gronda

rifacimento guaina copertura
piana

rifacimento guaina copertura
piana

restauro intonaci esterni e
opere di dipintura esterna

TOTALE

IMPORTO
102.618,39

389.911,18

69.999,99

149.234,64

69.991,65

86.435,08

148.951,10

39.298,07

171.962,50

38.940,53

36.728,35

53.743,98

74.515,29

255.169,25

1.687.500,00



In riferimento al Progetto definitivo approvato con D.G. n. 147 del 08.05.2018,
si € sostituito un intervento riferito alla scuola primaria Vecellio con
I'intervento di restauro intonaci esterni, opere di dipintura esterna e palestra
della scuola primaria Collodi.

Cido ha permesso di incrementare lintervento alla palestra della scuola
secondaria di I grado G.Cesare e riqualificare la scuola dell'Infanzia Battisti.

Tutti i lavori compresi nell’appalto verranno realizzati, affinché la ditta esecu-
trice possa rilasciarne a fine lavori tutte le certificazioni e le garanzie previste
dalla norma in merito all’esecuzione dei lavori e dei materiali usati.



SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Il quadro normativo di riferimento € composto da:
- D.Lgs. 81/08;
- Decreto Interministeriale 09.09.2014.

Prima dell’inizio dei lavori le notifiche preliminari dovranno essere trasmesse
all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro nel caso i cantieri rientrino in
quanto previsto al comma 1 lett. a), b) e c) dell’ art. 99 del D.lgs.81 del 9
aprile 2008 e pertanto:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle
categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso

d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia
inferiore a duecento uomini-giorno.

Pertanto ad una prima valutazione sono stati predisposti i PSC per i seguenti
cantieri:

DENOMINAZIONE INDIRIZZO LAVORI
Scuola secondaria | via Metauro 45 Realizzazione scala
grado BELLINI Carpenedo antincendio

Scuola Primaria Statale

TOTI

Scuola secondaria |
grado CESARE

Scuola Primaria e
infanzia Statale
BATTISTI

Scuola Primaria Statale

BASEGGIO

Scuola secondaria |
grado FOSCOLO

Scuola Primaria Statale

COLLODI

Strada del Rigo 34
Mestre Carpenedo

via Cappuccina 68/D
Mestre Carpenedo

via Cappuccina 74
Mestre Carpenedo

via Trieste 203
Marghera

via Parco Ferroviario
82
Marghera

via Triestina 140
Favaro Veneto

ripassatura copertura tetto a
falde, sistemazione cappotto
esterno, opere di dipintura
esterna e realizzazione bussola
d’ingresso

ripassatura copertura tetto a
falde palestra, opere di
dipintura interna ed esterna,
sistemazione pavimentazione e
blocco servizi

rifacimento guaina copertura
piana palestra, sistemazione
androne di ingresso carraio e
opere di dipintura esterna
infanzia

sistemazione pavimentazione
palestra e blocco servizi

rifacimento guaina copertura
piana e completamento
dipintura esterna

restauro intonaci esterni e
opere di dipintura esterna



Mentre per gli altri interventi, che potranno essere eseguiti anche nei periodi di
attivita scolastica, per ridurre al minimo i rischi da interferenze tra lavoratori
della ditta aggiudicataria, lavoratori scolastici e utenti scolastici, si € elaborato
il Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 del
D.lgs.81 del 9 aprile 2008: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o
di somministrazione.

Il D.U.V.R.I. € composto da:

Sez.01 Informazioni per |'appaltatore (fornita in sede di gara e integrata
prima dell’esecuzione lavori);

Sez. 02 Stima dei costi della sicurezza da interferenza (forniti in sede di
gara);

Sez. 03 Informazioni per il committente (P.O.S. consegnato
dall’appaltatore entro 30 gg. dall’aggiudicazione);

Scheda rischi specifici datore di lavoro (schede predisposte ed inviate
dai datori di lavoro delle sedi oggetto dell’appalto ad integrazione
Sezione 01);

Sez. 04 Verbale di Cooperazione e Coordinamento (sottoscritta da
quanti presenti alla riunione di cooperazione e coordinamento);

Scheda di Accettazione del DUVRI (sottoscritta dal Committente,
Appaltatore ed eventuali subappaltatori);

Sez. 05 Integrazione DUVRI (durante Il'esecuzione dell’appalto per
interventi non ricompresi nella valutazione preliminare).



ITER PROCEDURALE DUVRI

Fase dell’appalto

Sezione Duvri

Firme

Bando di gara

Sezione 01 informazioni per
appaltatore: compilata dal
Committente,

Sezione 02 costi sicurezza:
compilata dal committente e
costituita dal Computo metrico
degli oneri della sicurezza

Committente (R.U.P.)

)Aggiudicazione gara

Sezione 03: redazione POS da
parte della ditta aggiudicataria
entro 30 gg. E comunque
prima inizio lavori

Sezione 01: invio a tutti i
datori di lavoro delle sede
scolastiche statali e comunali;
tali informazioni possono
essere integrate dai DdL
(dirigenti scolastici — Direzione
Politiche Educative)
compilando la * SCHEDA rischi
specifici” nel caso in una sede
Vi siano ulteriori rischi non
evidenziati in sezione 01.

La scheda deve comunque
essere restituita firmata con
dichiarazione che non vi sono
ulteriori rischi e con
nominativo incaricato e
sostituto di sede

Appaltatore

Committente (RUP)

Datori di lavoro

RIUNIONE COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO - Prima
della firma del contratto

Sezione 04 verbale
cooperazione e coordinamento
con allegate tutte le Schede
rischi specifici pervenute, che
per accettazione vengono
firmate da Committente ed
Appaltatore.

Sara firmata la SCHEDA
ACCETTAZIONE DUVRI

Committente (R.U.P.) -
Appaltatore e subappaltatori o
loro delegati

Committente (R.U.P.),
Appaltatore e subappaltatori

CONTRATTO

Al contratto deve essere
allegato il DUVRI confezionato
dal Committente (Sez01 +
Sez02 + Sez03 -POS +
SCHEDA integrativa DdL +
Sez04 + SCHEDA accettazione
DUVRI)

Durante esecuzione appalto

Invio a tutti i datori di lavoro
del DUVRI

Integrazioni DUVRI con
Sezione 05: per lavorazioni

particolari

Committente (R.U.P.),

Committente (RUP) Appaltatore
- Subappaltatori e Datori di

lavoro




“Nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, |'esecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese” (art. 90 comma 5
del D.lgs.81 del 9 aprile 2008), il Responsabile del Procedimento nomina il
Coordinatore per la Sicurezza per l|'esecuzione dei lavori, che provvede a
redigere un P.S.C. per ogni cantiere, secondo l'allegato II del DM 09.09.2014.

Inoltre, ex art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e ex art. 131 comma 2 lett. ¢)
del D.Lgs. 163/06, la ditta aggiudicataria e limpresa esecutrice dovra
conseghare un POS inerente al singolo cantiere interessato, come piano
complementare di dettaglio del PSC.

Nel D.Lgs. 81/08 non si richiama nessun obbligo di redazione del PSC in
caso di lavorazioni rientranti nell’All. XI, ma preme rilevare che gia la
Corte di Giustizia europea, su segnalazione del GIP del Tribunale di Bolzano,
ha emanato in data 7/10/2010 una sentenza con la quale ha invitato il
legislatore italiano a conformarsi alle indicazioni fornite nella Direttiva europea
sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, la quale ha invece prescritto la
nomina dei coordinatori e la redazione del PSC anche nel caso che nel cantiere
operi una sola impresa qualora nello stesso fossero presenti i rischi particolari
enumerati nell’allegato II della direttiva europea medesima.

Pertanto rimane in carico al Responsabile dei Lavori decidere per quali
cantieri predisporre il PSC.



PRESCRIZIONI PROGETTUALI

Il presente progetto, redatto in conformita alla normativa in vigore dal
personale Tecnico del team di progettazione, € di livello Esecutivo.

Esso deve rispettare le normative inerenti la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, nonché le normative in esse richiamate.

Gli elaborati che fanno parte integrante del progetto sono quelli previsti
dall’Art. 33 del D.P.R. n® 207/2010 - Documenti componenti il progetto
Esecutivo e, data la specifica tipologia dei lavori da eseguire, sono stati
definiti, in base all’Art. 15, comma 3, dello stesso D.P.R. n°® 207/2010 e all'art.
23 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come segue:

- Relazione generale;
- Tavole di inquadramento territoriale degli interventi:
Tav. 1_Inquadramento territoriale degli interventi in Terraferma;
Tav. 2_Inquadramento territoriale degli interventi Municipalita Mestre Carpenedo;
Tav. 3_ Inquadramento territoriale degli interventi Municipalita Marghera;
Tav. 4_ Inquadramento territoriale degli interventi Municipalita Chirignago
Zelarino;
Tav. 5_ Inquadramento territoriale degli interventi Municipalita Favaro Veneto.
- Relazioni illustrative - rilievi fotografici — elaborati grafici:
1) Scuola media Bellini_Intervento di realizzazione scala antincendio_Tav. 6;
2) Scuola primaria Toti_Intervento di ripassatura copertura tetto a falde,
sistemazione cappotto esterno, opere di dipintura esterna e realizzazione bussola
d’ingresso_Tav. 7;
3) Scuola dell'infanzia Pitagorico_Intervento di sistemazione intonaco e opere di
dipintura esterna_Tav. 8;
4) Scuola media G.Cesare_Intervento di ripassatura copertura tetto a falde
palestra, opere di dipintura interna ed esterna, sistemazione pavimentazione e
blocco servizi_Tav. 9;
5) Scuola primaria Battisti_Intervento di rifacimento guaina copertura piana
palestra_Tav. 10;
6) Scuola media Trentin_Intervento di rifacimento guaina copertura piana_Tav. 11;
7) Scuola media Spallanzani_Intervento di ripassatura copertura tetto a falde_Tav.
12;
8) Scuola primaria Baseggio_Intervento di sistemazione pavimentazione palestra e
blocco servizi_Tav. 13;
9) Scuola media Foscolo_Intervento di rifacimento guaina copertura piana e
completamento dipintura esterna_Tav. 14;
10) Scuola primaria S.Barbara_Intervento di rifacimento guaina copertura piana

palestra_Tav. 15;



11) Scuola primaria Colombo_lIntervento di sistemazione copertura palestra e
canale di gronda_Tav. 16;
12) Scuola dell'infanzia Arcobaleno_Intervento di rifacimento guaina copertura
piana_Tav. 17;
13) Scuola media Gramsci_Intervento di rifacimento guaina copertura piana_Tav.
18;
14) Scuola media Bellini_Intervento di realizzazione scala antincendio_Tav. 19.
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Elenco e Analisi Nuovi Prezzi;
- Piani di sicurezza e di coordinamento:
a) PSC_BELLINI;
b) PSC_TOTI;
c) PSC_G.CESARE;
d) PSC_BATTISTI;
e) PSC_BASEGGIO;
f) PSC_FOSCOLO;
g) PSC_COLLODI.
- D.U.V.R.I. (PITAGORICO - TRENTIN - SPALLANZANI - S.BARBARA - COLOMBO -
ARCOBALENO - GRAMSCI);
- Quadro economico;
- Schema di contratto;

- Capitolato speciale di appalto.

Per quanto riguarda il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici, si fara riferimento a quanto prescritto nella parte normativa del
Prezzario 2014 del Comune di Venezia e all'Elenco e Analisi Nuovi Prezzi di
progetto.

Il contratto d'appalto avra per oggetto la sola esecuzione dei lavori.

Le opere saranno realizzate con appalto a misura, mediante procedura aperta
ex art. 60 del D.Lgs 50/16, con criterio di aggiudicazione dell’Offerta
Economicamente piu Vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.
50/16 sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Valutazione economica: - ribasso d’asta offerto;
- Valutazione tecnica:

organizzazione della commessa;
sostenibilita ambientale;

qualita degli interventi;

- riduzione dei disagi;

- sicurezza dei lavoratori;.

La somma complessiva di € 2.100.000,00 ¢ finanziata con:
contributo dello Stato Patto per Venezia (Bilancio 2018 - cap.15525/901)



