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Venezia,
Prot. Gen. n. .,

Fasc. n. 2017/X1.2.1/839

Patto per lo Sviluppo della Citta Di Venezia - Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.
n.79 del 04.04.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020.

Oggetto: C.I. 14248 - 2.6.1 - Ambiente e territorio - Abbattimento barriere
architettoniche: interventi straordinari di abbattimento barriere architettoniche
Venezia Centro Storico.

Relazione del Responsabile del procedimento
per affidamento incarico professionale.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Silvia Caniglia
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PREMESSE

PREMESSO CHE:

- I'art. 1 comma 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015) definisce
le nuove procedure di programmazione delle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014-2020;

- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, all’'art. 1 comma 2 definisce la Citta Metropolitana, quale
Ente territoriale di vasta area, individua le modalita di attuazione per “la cura dello sviluppo
strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della citta metropolitana”;

- il PON Citta Metropolitane 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, costituisce uno degli strumenti attuativi dell’Agenda urbana
nazionale, fornendo un’interpretazione territoriale dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, e
individua il Sindaco del Comune capoluogo della Citta Metropolitana come Autorita urbana e
Organismo intermedio, attribuendogli ampia autonomia nella definizione dei fabbisogni e nella
conseguente individuazione degli interventi da realizzare;

- il Dipartimento per le Politiche di coesione (D.P.Coe.) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all’art. 10, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con la Legge 30
ottobre 2013 n. 125, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti,
anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei
Fondi strutturali dell’'Unione europea nonché del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

- I’Agenzia per la Coesione Territoriale, di cui all’art. 10 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n.
101 convertito con la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, assume il ruolo di Autorita di Gestione e
assicura il rafforzamento dell'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e
sostegno della politica di coesione operando in raccordo con le amministrazioni competenti e
curandone il monitoraggio sistematico dei programmi operativi e degli interventi della politica
di coesione;

RICHIAMATE:

- la Delibera CIPE n. 25/2016 avente ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1 comma 703 lett.
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b) e c) della Legge 190/2014";

- la Delibera CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;

- la Delibera CIPE n. 56/2016 avente ad oggetto “Assegnazione di risorse per la realizzazione
dei Patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia e con le Citta Metropolitane di Firenze,
Milano, Genova e Venezia”;

- la Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, in adempimento
alle due delibere CIPE nn. 25 e 26 del 2016 di cui sopra, nella quale viene disciplinata la
Governance dei Patti per lo Sviluppo;

Visto che in data 26/11/2016 é stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
Comune di Venezia e il “Patto per lo Sviluppo della Citta di Venezia: Interventi per lo sviluppo
economico, la coesione sociale e territoriale della Citta di Venezia”;

Dato atto che la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 30 del 06/06/2017 riconosce il
Comune di Venezia quale soggetto titolare e gestore di tutti gli interventi finanziati dal
suddetto Patto;

Il Comune di Venezia & destinatario dei fondi del Programma Patto per per lo sviluppo della
citta di Venezia approvato con atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede
interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Citta di Venezia, in
attuazione dell'Accordo di Paternariato della Commissione Europea con I'Italia per I'impiego di
fondi strutturali e di investimento europei per la crescita e I'occupazione nel periodo 2014-
2020.

Tra i vari obiettivi che il Patto si pone & quello di potenziare e migliorare le infrastrutture del
territorio e nello specifico, per la Citta Antica, elemento importante € quello di garantire
I'accessibilita nei suoi diversi aspetti sia per aspetti economici e turistici ma anche per favorire
la vita sociale dei residenti.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 376 del 29 dicembre 2017 & stato approvato il
progetto di fattibilita tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, finanziato con fondi del
Patto per lo sviluppo della Citta di Venezia, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00
(o.f.c.), prevista nell'annualita 2018 di cui al Documento Unico di Programmazione allegato alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione
del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 e relativi allegati e approvazione
del DUP 2018-2020".

~ YeooN .
3 Citta metropolitana
Fondo per lo Sviluppo ¢ v di Venezia
g N3

e la Coesione Hygptt




Comune di Venezia
Data: 09/07/2018, PG/2018/0333543

s

CITTA' DI
VENEZIA
.-/ 1

Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilita, Mobilita Terraferma, Musei
Servizio Musei EBA

OBIETTIVI

Secondo gli obiettivi previsti dall'Amministrazione Comunale, I'Ufficio EBA della Direzione
Lavori Pubblici ha provveduto ad attuare uno studio approfondito per verificare la possibilita di
individuare percorsi pedonali accessibili all’interno del Centro Storico di Venezia, limitando il
piu possibile I'uso del trasporto acqueo.

Sono stati cosi individuati i tre percorsi principali di maggiore concentrazione dei flussi
pedonali che collegano i Terminals (Marittima, Stazione Ferroviaria, Piazzale Roma) a Piazza
San Marco e ai Giardini della Biennale, di seguito brevemente descritti:

1 - Piazzale Roma - Stazione: Strada Nuova - fondamenta della Misericordia, Ca d’oro - Linea
1(una fermata) - Rialto, - San Marco - Riva degli Schiavoni e Riva dei Sette Martiri;

2 — Piazzale Roma - San Toma - Linea 2 (una fermata) - San Samuele, Fenice San Marco -
Riva degli Schiavoni e Riva dei Sette martiri;

3 - Marittima, Piazzale Roma - San Basilio, Zattere, punta della Salute, (linea 1) San Marco -
Riva degli Schiavoni e Riva dei Sette Martiri , funzionale alla Venice Marathon;

Lungo i tre percorsi, il cui tratto da San Marco ai Giardini € coincidente, si sono analizzati
complessivamente 39 ponti secondo i seguenti criteri: altezza e larghezza del ponte, contesto
ambientale, (geometria delle calli e fondamenta all’estremita dei ponti, presenza di vincoli dati
da porte, accessi, vetrine, attivita il cui ingresso sul ponte o immediatamente ai piedi del
ponte, che non consentono la collocazione delle rampe; inoltre si riscontrata anche la difficolta
di attraversare i canali con passerelle che includano rampe, per l'assenza di rive opposte o
dimensioni delle fondamenta troppo limitate.

I percorsi e i 39 ponti sono rappresentati nella Tav: "PERCORSI ACCESSIBILI DA PIAZZALE
ROMA AI GIARDINI DELLA BIENNALE” nel progetto di fattibilita tecnica ed economica e
classificati in base al grado di accessibilita.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

In base alla possibilita o meno di interagire con la geometria e specificita dei luoghi, si & data
la priorita di realizzazione al percorso denominato n. 3 che ripercorre, per buona parte del suo
sviluppo, il percorso della Venice Marathon in quanto garantisce una maggiore attuazione di
quanto & previsto tra gli obiettivi dell'’Amministrazione.

Questo non ha impedito, comunque, che I'azione di intervento del presente c.i. 14248 sia
limitato al solo percorso individuato.

Si prevede infatti di intervenire anche su situazioni appartenenti anche alle altre due direzioni
studiate e non solo, proprio nell'ottica di sviluppare sempre piu l'accessibilita e I'attuazione di
quanto previsto nel PEBA di Venezia.
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L'intervento prevede la realizzazione di 12 rampe sui seguenti Ponti (differenziate per
tipologia), oltre ad altri interventi diffusi e precisamente:

n. 5 rampe continue lungo il percorso Riva degli Schiavoni - Giardini della Biennale, funzionali
anche alla Venice Marathon (Rampe con struttura in acciaio e pavimentazione in
fibrocemento), da prevedere eventualmente smontabili

. - Rampa Ponte del Vin

. - Rampa Ponte de la Pieta

. - Rampa Ponte del Sepolcro

. - Rampa Ponte de la Ca di Dio

. - Rampa Ponte de I'Arsenale

abhwWNRE

n. 7 rampe permanenti continue o a gradino agevolato sovrapposte al ponte:
6. - Rampa Ponte della Salute (Salute)

7. - Rampa Ponte Tana (Arsenale)

8. - Rampa Ponte della Paglia (San Marco)

9. - Rampa Ponte dei Frati (Campo Sant’Angelo)

10. - Rampa Ponte de Piscina (Fenice)

11. - Rampa Ponte di S. Cosmo (Giudecca Sant’Eufemia)

12. - Rampa Ponte di San Felice (Cannaregio — Strada Nuova)

rampe piccoli dislivelli
13. - Rampetta Campo della Misericordia (Cannaregio)
14. - Altri interventi EBA per eliminazione dislivelli.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica, i cui elaborati saranno messi a disposizione degli
operatori economici, & stato verificato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data
18/12/2017 con PG 611927 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 376 del
29 dicembre 2017.

Agli operatori economici sara messo a disposizione lo schema di contratto per la presentazione
di cui trattasi.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Ai sensi dell’'art. 24 d.lgs. 50/2016, al personale tecnico dell'’Amministrazione Comunale
saranno affidati i compiti connessi all'Ufficio di RuP, della Direzione Lavori e del collaudo.

I Comune di Venezia, facendo seguito all’avvenuta ricognizione di carenza di personale
illustrata nella determinazione dirigenziale n. 382 del 13.03.2018, in esecuzione della stessa,
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ha pubblicato all’Albo Pretorio, in data 28.03.2018, un “Avviso pubblico finalizzato alla
costituzione di un elenco di professionisti da invitare alle successive procedure per
I'affidamento di servizi attinenti I'Architettura e I'Ingegneria di importo inferiore ad €
100.000,00” suddiviso in varie fasce di importo.

Si ritiene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di procedere
all'indizione di una procedura negoziata come descritta nell'art. 36 comma 2 lettera b), del
D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione di un soggetto esterno.

Si ritiene di procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, ai
sensi dell'art. 23 c. 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ad un medesimo soggetto al fine di
garantire omogeneita e coerenza al processo progettuale.

Si ritiene inoltre di affidare al medesimo soggetto anche l'incarico di coordinamento della
sicurezza per la progettazione.

Ai sensi dell'art. 23 comma 12 III capoverso del D.Lgs. 50/2016 l'avvio della progettazione
esecutiva sara condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione
definitiva e che, pertanto, si dara seguito alla progettazione esecutiva una volta approvato il
progetto definitivo.

DOCUMENTI A BASE DI GARA

Come indicato dalle linee guida n. 1 di attuazione del D.Lsg 50/2016 e s.m.i., approvate
dall'ANAC, la Stazione Appaltante tramite il RuP ha proceduto alle seguenti operazioni
preliminari:

- identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico descritte negli
elaborati del progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato e che sara posto a
disposizione dei partecipanti;
- identificare I'importo presunto delle opere in appalto che ammonta a € 1.730.000,00 (o.f.e)
di cui € 70.000,00 per lavori in economia e € 60.000,00 per oneri della sicurezza, cosi
suddivisi:

€ 915.000,00.= di cui € 885.000,00.= per lavori (comprensivi di € 30.000,00 per
economie) ed € 30.000,00.= quali oneri per la sicurezza nella ID. opere S.02 (L. 143/49 cl.
IX™ a);

€ 815.000,00.= di cui € 785.000,00.= per lavori (comprensivi di € 40.000,00 per
economie) ed € 30.000,00.= quali oneri per la sicurezza nella ID. opere S.04 (L. 143/49 cl.
IX™ b);

- identificare le classi e categorie dei servizi da effettuare per la determinazione del
corrispettivo a base di gara, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17
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giugno 2016 in base alle tavole Z-1 e Z-2 allegate a detto decreto. L'elenco delle prestazioni e
dei relativi corrispettivi € rappresentato nella tabella che verra posta a disposizione dei
partecipanti e cosi riassunta:

RIFERIMENTO NORMATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEI D.M.
CORRISPETTIVI 17.06.2016
(ofp.e.)

RIEPILOGO PRESTAZIONI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Progettazione definitiva (comprensiva di: Rilievi
dei manufatti - Analisi storico critica e relazione
sulle strutture esistenti- Relazione

paesaggistica) 39.744,75
Aggiornamento delle prime indicazioni e
prescrizioni per la redazione del PSC 1.074,73
parziale 40.819,48

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Progettazione esecutiva 32.946,30
Piano di sicurezza e coordinamento 10.747,29
parziale 43.693,59
Totale 84.513,07
REQUISITI

Per lo svolgimento delle prestazioni in argomento si ricorrera, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita, trasparenza e rotazione,
all'individuazione di cinque operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione,
che risultano aver risposto al succitato avviso pubblico per la fascia di importo € 40.000,00 - €
100.000,00.

E' richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.L.gs 81/2008 e s.m.i., e in regola con
i relativi aggiornamenti, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
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Ai fini della definizione dei requisiti, oltre al rispetto al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, si chiede:

- per i professionisti singoli e associati, numero di unita minime di tecnici, in misura pari a una
volta le unita stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

- per i soggetti organizzati in forma societaria (societa di professionisti e societa di ingegneria)
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e minuti di partita IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell'ufficio della direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della societa offerente
una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione
IVA), in una misura pari a una volta le unita stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

Le unita stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico sono pari a 6 (sei)

ELENCO ELABORATI PER FASE

> Progettazione definitiva

* QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli
impianti, Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

« QbII.02 Rilievi dei manufatti
» QbIL.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

* QbII.O5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico

* QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
*QblI.19 Relazione paesaggistica

» QblII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

> Progettazione esecutiva
* QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
» QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi;

* QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera;
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* QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
« QbIII.O05 Piano di manutenzione dell'opera;
* QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Non viene richiesta la relazione geologica in quanto trattasi di rampe da poggiare su ponti
esistenti.

Viene prevista la suddivisione in lotti funzionali in quanto le tipologie di intervento sono
differenti tra di loro: rampe, gradini agevolati, sistemazioni/modifiche di opere esistenti.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2018 e s.m.i. ove applicabili, il progettista dovra recepire
nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M. 11/10/2017 del Ministero dell'lAmbiente e della
tutela del territorio e del mare e conseguentemente redigere un documento che relazioni sui
criteri adottati, sulle modalita di applicazione e di verifica degli stessi, nel rispetto del budget
complessivo assegnato all’intervento.

Il progetto dovra essere redatto tenendo conto anche degli eventuali successivi aggiornamenti,
al succitato decreto ministeriale.

Il progettista redigera tutta la documentazione progettuale comprensiva anche del capitolato
speciale d’appalto, le voci delle lavorazioni, l'‘analisi dei prezzi ed ogni altro documento
progettuale inserendovi e facendo riferimento a detti criteri anche ove non sottoelencati se
ritenuti necessari.

In particolare si richiamano i seguenti punti che sono validi per I'edilizia e si riterranno di
riferimento per le rampe da realizzare sui ponti pedonali di Venezia, anche se non esaustivi o
adeguati al tipo di intervento strettamente richiesto:

2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera

Il progetto dell'edificio deve prevedere la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e
quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche e ai criteri
premianti, come per esempio la verifica a posteriori della prestazione della copertura di cui al
criterio 2.2.6. Il piano di manutenzione generale deve prevedere un programma di
monitoraggio e controllo della qualita dell'aria interna all'edificio, tenendo conto che tale
programma & chiaramente individuabile soltanto al momento dello start-up dell'impianto, con
I'ausilio di personale qualificato professionalmente a questo fine.

Verifica: il progettista dovra presentare il piano di manutenzione in cui, tra le informazioni gia
previste per legge, sia descritto il programma delle verifiche inerenti le prestazioni ambientali
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dell'edificio.

2.3.7 Fine vita

I progetti degli interventi di nuova costruzione (23) , inclusi gli interventi di demolizione e
ricostruzione devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva
dell'opera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli
elementi prefabbricati utilizzati.

Verifica: il progettista dovra presentare un piano inerente la fase di «fine vita» dell'edificio in
cui sia presente I'elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che
possono essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al
peso totale dell'edificio.

2.4.1.3 Sostanze pericolose
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

11. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in
concentrazione superiore allo 0.010% in peso.

22. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59
del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10%
peso/peso;

33. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340,
H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d,
H361fd, H362);
per la tossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301,
H310, H311, H330, H331);
come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);
come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372,
H373).

Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, I'appaltatore deve presentare dei rapporti
di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformita. Per la verifica dei punti 2 e 3
|'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il
rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovra includere una relazione redatta in base alle
Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre I'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo
smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione
(coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti
non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme
vigenti (25) , il progetto deve prevedere |'uso di materiali come specificato nei successivi
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paragrafi. In particolare tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un determinato
contenuto di riciclato.

Sara cura del progettista identificare, ove possibile, a seconda dei materiali scelti i riferimenti
per il riciclo e riutilizzo dei componenti edilizi.

TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

I tempi previsti a base di offerta per I'espletamento dell'incarico sono:
- progettazione definitiva: 60 giorni
- progettazione esecutiva: 30 giorni

L'offerta non potra comunque prevedere tempi inferiori a:

- progettazione definitiva: 48 giorni

- progettazione esecutiva: 24 giorni

se vi fossero offerte con tempi inferiori saranno considerate pari ai tempi sopra indicati.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Si procedera all'individuazione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
157, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 3,
lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio dell'aggiudicazione dell'offerta connessi
con |'oggetto dell'appalto di cui alle lettere e) e g) del c. 6 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. secondo la seguente tabella:

A Valutazione offerta tecnica Punteggio | Punteggio |Totale
massimo sub totali

Al Professionalita desunta dalla 40
documentazione grafica, fotografica e
descrittiva di tre incarichi significativi, svolti
dal concorrente — max 3 elaborati A3 per

incarico
A2 Modalita operative, caratteristiche 30
metodologiche e della struttura

organigramma

1 - Relazione metodologica modalita di 15
lavoro - max 4 facciate A4
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2 - Studi e analisi inerenti alla tipologia di 15
progetto — max 2 elaborati A3
Totale 70
B Valutazione offerta tempo - economica
Bl Tempo: riduzione in giorni del tempo per la 10
presentazione progetto definitivo
B2 Tempo: riduzione in giorni tempo per la 10
presentazione progetto esecutivo
B3 Offerta economica: ribasso percentuale 10
unico sull'importo a base di gara
Totale 30
100

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95 c. 14 la Stazione Appaltante non intende autorizzare o
richiedere varianti agli offerenti.

CRITERI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
CRITERIO A - peso 70 punti

Per quanto concerne i criteri per la valutazione dell'offerta tecnica, si terra conto
dell'adeguatezza dell'offerta sulla base della capacita organizzativa, progettuale e migliorativa
dei servizi offerti dal concorrente, secondo gli elementi di valutazione e i relativi fattori
ponderali di seguito elencati.

Al - Professionalita: sulla base della documentazione grafica, fotografica e descrittiva
presentata dal concorrente e che sia esplicativa di tre incarichi/interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacita a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico,
scelti tra interventi qualificabili affini, dal punto di vista qualitativo o tecnico, a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, - max 3 elaborati
formato A3 carattere Verdana dimensione 11, per intervento scelto.

Dovranno essere evidenziate e individuate chiaramente tutte le professionalita effettivamente
impiegate per I'espletamento della prestazione e le mansioni che ogni componente espletera
per la commessa oggetto di questo bando.

Verranno considerate piu adeguate le offerte che permetteranno di stimare, sulla base di
quanto presentato, il livello di ogni singola e specifica professionalita, ['affidabilita del
concorrente.

In particolare si dara preferenza alla progettazione di lavori per opere progettate su temi
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dell'abbattimento barriere architettoniche eseguite in contesti urbani tutelati, vincolati e
connesse alla viabilita pedonale, tenendo conto che si chiede di operare nella citta antica di
Venezia e anche in modo da ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione, gestione
lungo l'intero ciclo di vita dell'opera.

A 2 - Modalita operative, caratteristiche metodologiche e della struttura organigramma

A 2.1 - Relazione metodologica: si riterra piu significativa I'offerta che garantira il piu chiaro e
funzionale organigramma dei professionisti impegnati nella commessa, specifico per
I'intervento di cui trattasi, il processo organizzativo e decisionale, le modalita di archiviazione
dei documenti, la gestione degli imprevisti nel corso della progettazione anche con riferimento
alla variazione delle lavorazioni previste su richiesta dalla committenza, dei vari Soggetti
conivolti o degli Enti preposti all'emissione di parere e/o autorizzazione - max 4 facciate A4
carattere Verdana dimensione 11.

Verranno pertanto considerate piu adeguate le offerte che permetteranno di valutare le
modalita organizzative del processo partecipativo da mettere, da parte del’Amministrazione, in
atto nelle fasi di redazione del progetto, sulla base anche di esperienze gia condotte, per
favorire l'interazione dei vari Soggetti portatori di interesse.

A 2.2 - Studi e analisi inerenti alla tipologia di progetto: proposta di analisi, indagini, studi,
approfondimenti e altro che si intendono offrire inerenti alla commessa in oggetto e al contesto
urbano, culturale e monumentale su cui si interviene - max 2 elaborati A3 carattere Verdana
dimensione 11.

Verranno pertanto considerate pil adeguate le offerte che permetteranno di valutare studi
condotti sul superamento di barriere architettoniche, sperimentazioni sul medesimo tema con
elaborazione dei relativi dati, connesse alla viabilita pedonale, tenendo conto che si chiede di
operare nella citta antica di Venezia e le proposte di analisi nei luoghi oggetti dell'appalto per
verificarne la fattiva trasposizione progettuale.

L'attribuzione dei per ciascun elemento di valutazione del Criterio A avverra con il criterio del
confronto a coppie secondo quanto disposto dalle linee guida dell'Autorita Nazionale
Anticorruzione n. 2 in attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Viene fissata una soglia minima di punteggio che i concorrenti devono raggiungere per poter
essere ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica e temporale. Tale punteggio
complessivo, prima della riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica, deve essere pari a
30 punti.

CRITERIO B - peso 30 punti

~ YeooN .
3 Citta metropolitana
Fondo per lo Sviluppo ¢ v di Venezia
g N

e la Coesione Hygptt




Comune di Venezia
Data: 09/07/2018, PG/2018/0333543

s

CITTA' DI
VENEZIA
.-/ 1

Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilita, Mobilita Terraferma, Musei
Servizio Musei EBA

Costituito dal ribasso percentuale offerto sul tempo di redazione dei progetti definitivo,
esecutivo e dall'offerta economica.

B 1 - Tempo: riduzione in giorni del tempo per la redazione e presentazione progetto del
definitivo. Al massimo 12 giorni pari al 20% del tempo posto a base dell'offerta. Se vi fossero
offerte percentuali maggiori di ribasso temporale, queste saranno considerate pari alle
riduzioni massime indicate per lai fase progettuale.

B 2 - Tempo: riduzione in giorni del tempo per la redazione e presentazione del progetto
esecutivo. Al massimo 6 giorni pari al 20% del tempo posto a base dell'offerta. Se vi fossero
offerte percentuali maggiori di ribasso temporale, queste saranno considerate pari alle
riduzioni massime indicate per lai fase progettuale.

B 3 - riduzione percentuale sull'offerta economica posta a base di gara.

B 1 - Riduzione percentuale con riferimento al tempo per il progetto definitivo - peso punti 10

La formula per I'attribuzione del punteggio € la seguente:

Di = Ti/Tmedio dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo.

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media, il coefficiente & assunto pari a 1.

B 2 - Riduzione percentuale con riferimento al tempo per il progetto esecutivo — peso punti 10

La formula per I'attribuzione del punteggio € la seguente:

Di = Ti/Tmedio dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo.

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media, il coefficiente & assunto pari a 1.

B 3 - Ribasso percentuale unico riferito al prezzo - peso punti 10

La formula per I'attribuzione del punteggio € la seguente:

Ci (per Ai <Asoglia) = X*Ai/Asoglia

Ci (per Ai >Asoglia) = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X =10,85
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Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si
applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula
non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procedera ad
assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio piu alto su un singolo criterio il
massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente.

SPESA

La spesa sara imputata al capitolo 26522/109 “Beni Immobili”, Bilancio 2018, spesa finanziata

"Contributo dello Stato Patto per Venezia”.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Silvia Caniglia
(firmata digitalmente)
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