



REALIZZAZIONE NUOVO PONTILE GALLEGGIANTE PER L'APPRODO DELLE IMBARCAZIONI GRAN TURISMO PRESSO LA FONDAMENTA SANTA LUCIA A LATO DEL PONTE DELLA COSTITUZIONE - CANNAREGIO.

PROGETTO ESECUTIVO Quadro economico

Venezia, 13 settembre 2018

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

Progettista

Dott. Arch. Roberto Megera

(atto firmato digitalmente)

QUADRO ECONOMICO	
Somma stanziata del progetto	€ 110.000,00
Importo lavori a misura	€ 17.132,72
Importo lavori a corpo	€ 69.292,00
Importo lavori in economia	€ 2.718,40
Importo totale lavori	€ 89.143,12
Costo del personale	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza specifici	€ 451,26
Importo soggetto a ribasso/aumento	€ 86.424,72
Importo a base di gara	€ 89.594,38
Somme a disposizione	
<i>Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura</i>	
<i>Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11</i>	
<i>Allacciamenti ai pubblici servizi</i>	
<i>Maggiori lavori imprevisi</i>	
<i>Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi</i>	
<i>Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis (2%)</i>	€ 1.791,84
<i>Strumentazione tecnica per la progettazione</i>	€ 15.000,00
<i>Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4</i>	
<i>Spese per collaudi</i>	
<i>Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%)</i>	€ 3.583,78
<i>Contributo AA.VV.</i>	€ 30,00
<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte</i>	
Totale Somme a disposizione	€ 20.405,62
Importo totale del progetto	€ 110.000,00

Venezia, 05.06.2018

Progettista

Dott. Arch. Roberto Megera

Responsabile del procedimento

Arch. Alberto Chinellato