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M5/P.89-05-75

COMUNE DI  VENEZIA

Repertorio n. …………. 

del .

C O N T R A T T O   D ’ A P P A L T O

P E R  L ’ E S E C U Z I O N E  D E I  L A V O R I  R E L A T I V I  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIASTRE POLIVALENTI TERRAFERMA

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

L’anno  duemila……..,  il  giorno  ….....  del  mese  di  …...........,  nella  Sede  Municipale  di 

Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott. ……………., Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità 

autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, 

lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i 

Signori:

a) …............………..,  nato  a  …......…….  il  ………..,  che  dichiara  di  intervenire  in  questo  atto 

esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  Comune  di  Venezia,  che 

rappresenta  nella  sua  qualità  di  …….................………,  domiciliato,  per  la  carica,  nel 

Palazzo  Municipale  di  Venezia,  di  seguito  nel  presente  atto  denominato 

semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia, codice fiscale 

n.: 00339370272.

b) …………........................…., nato a …….........……. il ……….....….., residente in …...........……….., Via 

…..............……….  n.  …….,  in  qualità  di  ……............….  dell’impresa  ,  come  risulta  dal 

certificato dell’Ufficio  Registro  delle  Imprese della  C.C.I.A.A.  di  ………..........,  in  data 

……........…  Prot.  CEW/,  che  agisce  quale  impresa  appaltatrice  in  forma  singola  di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio  fiscale  dell’Impresa:  ………….  –  …………...  Codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n.: 
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……...............………….

 (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di 

imprese)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ……………………… 

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa  …................................................…  con  sede  in  ….........………………………, 

via………………….. Codice fiscale ……………….e partita I.V.A. n.  …..............................…… ;

2- impresa  …................................................…  con  sede  in  ….........………………………, 

via………………….. Codice fiscale ……………….e partita I.V.A. n.  …..............................…… ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

I  predetti  comparenti,  della  cui  identità  personale  e  capacità  giuridica  io  Segretario 

rogante sono personalmente certo,  sono intervenuti  allo scopo di stipulare il  presente 

contratto.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 22/07/2021 esecutiva a norma 

di  legge,  depositata  agli  atti  del  Comune di  Venezia,  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo  comprensivo  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dei  lavori  in 

oggetto  e  che  con  Determinazione  Dirigenziale   n  ….....  del  ….............……è  stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di : “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PISTA DI PATTINAGGIO MARGHERA “   per un importo dei lavori da appaltare di € 

149.920,08 di  cui  €  132.947,25 per  lavori  oggetto dell’offerta  mediante affidamento 
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diretto per lavori, ai sensi del  ai sensi del DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 art. 

1 c. 2 lettera a)“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, e al DL 

77/2021 convertito in L.  108/2021, mediante  mediante offerta sui   prezzari  posti  a 

base  di  offerta sui  prezzi  del  Capitolato  Speciale  della  Regione  anno  2018  e  del 

Comune di  Venezia  anno  2018  ed   e  €  6.031,43 quali  oneri  per  la  sicurezza  già 

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta, oltre a € 10.941,40 

per opere in economia non soggetti ad offerta;

- che in seguito ad affidamento diretto, il cui preventivo di gara è stato approvato con 

determinazione del Direttore della Direzione Gare, Contratti - Economato del Comune 

di Venezia in data ………..n…..... , documenti tutti allegati al presente atto sotto le lettere 

A)  e  B),  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  al  sunnominato  appaltatore,  per  il  prezzo 

complessivo  di  €  ….........…………….come di  seguito  specificato,  in  seguito  all’offerta  di 

ribasso pari al …......%, sul prezzo a base di gara;

- che ai sensi dell’articolo …....,  del regolamento approvato con  d.P.R.  del ……….…….   n° 

……...,  le parti  dichiarano che permangono le condizioni  che consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto 

dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni 

di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 

dal  capitolato speciale  d'appalto,  integrante il  progetto,  nonché delle  previsioni  delle 

tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il 

computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta ad …......……….. (diconsi Euro ……….............…….) di cui:

a)-  €   …….................………per lavori veri e propri;

b)- €  6.031,43 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

c)- € 10.941,40  per opere in economia.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) 

del  D.  Lgs  50/2016 per  cui  i  prezzi  unitari  offerti  dall’appaltatore  in  sede  di  offerta, 

costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali, assieme al prezzario del Comune di 
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Venezia  vigente  alla  data  di  esecuzione  lavori  con  l’applicazione  del  ribasso  d’asta 

offerto dall’appaltatore.

     

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1  del capitolato generale d’appalto 

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel , Comune 

di Venezia, presso :

- nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori.

- (ove non abbia in  tal  luogo uffici  propri) presso la  Direzione  Lavori  Pubblici,  o lo 

studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciute. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore 

dell’appaltatore saranno effettuati per stati d’avanzamento dei lavori mediante emissione 

di certificati di pagamento.

3. Ai  sensi  dell’articolo 3 del  capitolato generale  d’appalto,  come risulta  dal  documento 

allegato al  presente  contratto  sotto  la  lettera «……..»,  è/sono autorizzat…  a  riscuotere, 

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i… 

signor… …………………………………………………

4. Si  richiama espressamente,  quale parte integrante del  presente contratto,  l’art.  4  del 

capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell’appaltatore 

e da parte dei suoi rappresentanti.
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali, 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate 

nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari  allo 1 (uno) per mille 

dell’importo contrattuale, corrispondente ad € ……….........……... 

2. Tale  penale  è aumentata  delle  spese di  direzione dei  lavori  sostenuti  dalla  stazione 

appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento della 

penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi  precedenti, e con le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto,  trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei 

lavori,  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle 

soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai 

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% 

dell’importo  dell’appalto,  pena  la  facoltà,  per  la  stazione  appaltante,  di  risolvere  il 

contratto in danno dell’appaltatore.
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Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità previste dall’articolo 

107  del D.Lgs. n° 50/2016. 

2. Alle  sospensioni  dei  lavori  previste  dal  capitolato  speciale  d’appalto  come funzionali 

all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le 

disposizioni previste dal D.Lgs. n° 50/2016 .

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, 

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese 

per:

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi  e  opere  provvisionali  e  quanto  altro  occorre  alla  esecuzione  piena  e 

perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere 

dal  giorno  in  cui  comincia  la  consegna  fino  al  compimento  del  collaudo 

provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 
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direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di 

piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

i) gli oneri di cui agli articoli 52 e 53 del capitolato speciale d’appalto.

3. L’appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del  capitolato generale d’appalto  approvato con 

D.P.R. n° 145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

abilitato secondo le previsioni  del  capitolato speciale in  rapporto alle  caratteristiche 

delle opere da eseguire. 

5. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure  rilevate  direttamente  in  cantiere  dal  personale  incaricato,  in  apposito 

documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il 

corrispettivo  è  determinato  moltiplicando  le  quantità  rilevate  per  i  prezzi  unitari 

dell’elenco prezzi  contrattuale costituito dai prezzi offerti  dall’appaltatore in sede di 

gara ovvero dai prezzi del prezzario vigente alla data di esecuzione lavori del Comune 

di  Venezia  con  applicazione  del  ribasso  contrattuale  per  il  pagamento  di  opere  in 
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economia e piccole lavorazioni.

3. Le  misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se 

l’appaltatore rifiuta di  presenziare alle  misure o di  firmare  i  libretti  delle  misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si  

procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con 

la  sola  eccezione  del  prezzo  che  è  quello  contrattuale  prestabilito  dalla  stazione 

appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile.

Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse  modifiche  o  varianti  in  corso  d’opera,  fermo  restando  il  rispetto  delle 

condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del  D.Lgs. n° 50/2016, le stesse verranno 

concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  perizia,  eventualmente 

redatta  e  approvata  in  base  a  nuovi  prezzi  stabiliti  mediante  il  verbale  di 

concordamento in conformità al D.Lgs. n° 50/2016.
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Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore può avvalersi di richiedere l'anticipazione del 20% in conformità all'art. 35 

comma 18 del D. Lgs. 50/2016.

2. All’appaltatore  verranno  corrisposti,  fatti  salvi  gli  obblighi  e  i  vincoli  imposti 

all’Amministrazione Comunale dal rispetto del “Patto di stabilità”, i pagamenti in acconto 

al maturare dello stato di avanzamento dei lavori  al raggiungimento  della percentuale 

del  45% di cui all’art. 30 c. 5 del D.Lgs 50/2016 fino al raggiungimento massimo del 

90%. Agli acconti verrà detratta la ritenuta dello 0,50%. La quota restante del 10%, oltre 

alle ritenute del 0,50%, verrà liquidata in ogni caso come rata di saldo.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non 

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla 

redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento, 

prescindendo dalle indicazioni di cui al comma 2.

4. Il pagamento del saldo, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato, previa costituzione 

della fideiussione di cui all’art. 124 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207, entro 90 giorni 

dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

5. Il pagamento del saldo  non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'art. 1666,  comma 2, del codice civile.

Articolo 12 bis . Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  conseguenti alla 
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sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 

della  legge  13  agosto  2010,  n.  136.  L’appaltatore  ha  già  trasmesso  alla  stazione 

appaltante gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, come indicato al precedente art. 4 comma 3. 

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda 

modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di  cui  al  punto  precedente,  la  stazione  appaltante  avrà  facoltà  di  risolvere 

immediatamente  il  presente  contratto  mediante  semplice  comunicazione  scritta  da 

inviare a mezzo posta certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da 

tale inadempimento.

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n.  136. L’appaltatore, a tal fine, si  impegna, altresì, a trasmettere alla 

stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con 

i subcontraenti.

4. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei 

confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi 

del  presente  contratto,  il  conto  corrente  di  appoggio  del  pagamento  richiesto  sia 

sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’appaltatore si 
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impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei 

confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo 

le  deroghe  concesse  dalla  legge  13  agosto  2010,  n.  136  od  eventuali  successive 

modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi 

agli  acconti,  rispetto  ai  termini  previsti  nel  capitolato  speciale  d'appalto,   spettano 

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini 

di cui agli articoli 142, 143 e 144 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 

2010 n 207.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per 

le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il  titolo  di  spesa, 

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai 

sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente 

contratto avvengono con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, emesso 

dal  Direttore  dei  Lavori  e  confermato  dal  Responsabile  dl  Procedimento  entro  90 

(novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 
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appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione  di  tutte  le  opere  e  impianti  oggetto  dell’appalto  fino  all'approvazione 

esplicita  o  tacita  degli  atti  provvisori di collaudo;  resta  nella  facoltà  della  stazione 

appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di 

risolvere il contratto mediante posta certificata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento  alle  disposizioni  del  direttore  dei  lavori  riguardo  ai  tempi  di  

esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare 

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  

del  contratto;

h) non  rispondenza  dei  beni  forniti  alle  specifiche  di  contratto  e  allo  scopo  
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dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d.lgs. n°81/08;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili.

Articolo 16. Controversie. 

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista               dagli 

artt. 204...211 del D.Lgs. n° 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può 

farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 208 del D.Lgs.  n°50/2016.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte dell’appaltatore 

cessa la materia del contendere.

3. Ove non si  proceda all’accordo bonario  o alla  transazione ai  sensi  del  comma 1 e 

l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice 

Ordinario  con  competenza  del  Foro  di  Venezia,  restando  esclusa  la  competenza 

arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

1. L'appaltatore  deve  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo 

stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta 

la ritenuta a garanzia nei  modi,  termini e misura di cui all’art.    30 comma 5 ultimo 
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periodo del D. Lgs. 50/2016.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli  obblighi di cui al presente articolo la stazione  

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 

l'esecuzione  dei  lavori  e  procede,  in  caso  di  crediti  insufficienti  allo  scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 

3. In  caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la 

stazione appaltante, a sensi  degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 

50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso 

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione 

del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al 

Tit. IV del D.Lgs. 09.04.2008 n 81, del quale assume ogni onere e obbligo; 

b) un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte 

autonome  e  relative  responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e 

nell'esecuzione dei  lavori,  quale  piano complementare  di  dettaglio  del  piano  di 

sicurezza e coordinamento di cui al Tit IV del  D.Lg.s 09.04.2008 n° 81. 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto 1 a)) e il 

piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del 
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presente  contratto  d'appalto;  vengono  accettati  dalle  parti  ai  sensi  dell’articolo  96, 

comma 2, del D.Lgs. 09.04.2008 n 81, ciò costituendo in particolare, adempimento 

previsto dall’articolo 26, comma 3, del medesimo D.Lgs.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi 

utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia. 

1. Si  prende atto che in relazione al  soggetto appaltatore non risultano sussistere gli 

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 

del  D.Lgs.  6 settembre 2011 n.  159 in base alla  acquisizione della  comunicazione 

antimafia (per importi contrattuali compresi tra 150.000,00 ed i 5.000.000,00 €) di cui 

all’articolo  87  dello  stesso  D.Lgs.  159/2011,  rilasciata  dalla  Prefettura  di  Venezia, 

pervenuta in  data ………………….,  numero ……… e archiviata al  protocollo informatico della 

stazione appaltante alla posizione numero …………….

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile qualora 

dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura,  successivamente  alla  stipula  del 
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contratto, le informazioni interdittive di cui all’articolo 88 commi 2 e 3 del d.lgs 159/2011.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di liquidazione 

forfetaria dei danni nella misura del 10% dell’importo del contratto, salvo maggior danno.

Articolo 20. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 

n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato 

speciale d'appalto art. 43.

3. La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 

50/2016, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

4.  L’appaltatore  si  impegna  ad  inserire  nei  contratti  di  subappalto  e  nei  subcontratti  una 

clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 

1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 

alla stipula del contratto, le  informazioni interdittive  di  cui  agli  artt.  91 e 94 del  D.Lgs.  6 

settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di 
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cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nelle legge 12 ottobre 1982 

n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli 

effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. N. 159/2011.

 (ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia  

dichiarato di non avvalersi del  subappalto oppure non abbia indicato, in sede di  

offerta, i lavori da subappaltare)

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 

mediante  ……...........….….  n.  …………  in  data  ………………  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 

……………….………….. agenzia/filiale di  ………….……….. per l'importo di € ……..............…………… ai sensi 

dell’articolo ………….        (se ridotta del 50%) 

oppure  ai sensi dell’articolo …………………………... (se per intero importo)

2. La  garanzia  deve  essere  integrata  ogni  volta  che  la  stazione  appaltante  abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art.  103 del D.Lgs.  n. 50/2016, 

all'emissione del certificato di collaudo  provvisorio o di regolare esecuzione, salvo lo 

svincolo progressivo previsto dal comma  5 dell’art 103  sopracitato.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. L’appaltatore assume la  responsabilità  per danni  a persone e cose,  sia per quanto 
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riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare 

a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando 

la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al        comma 

1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di Collaudo, con 

polizza  numero  ……………........………  in  data  ………………….  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 

……………….…........................ agenzia/filiale di  ………..............………....  per un massimale di  € 

…......................

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a 

terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza           numero 

……………...............……… in  data  …………...……….  rilasciata  dalla  società/dall'istituto …..............

…………….………………………………….. agenzia/filiale di …...........……….........………....  per un massimale 

di € ………...................…….

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Fanno parte del  presente contratto e si intendono allegati  allo stesso,  ancorché non 

materialmente  e  fisicamente  uniti  al  medesimo ma depositati  agli  atti  della  stazione 

appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145 

per quanto ancora vigente;
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- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici e tecnici progettuali;

- l'elenco  dei  prezzi  unitari  individuato  ai  sensi  degli  articoli  2  e  3  del  

presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale 

d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modificazioni, nel regolamento generale approvato con D.P.R. 05 

ottobre 2010, n. 207 e nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 

19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del  lavoro,  dal  giorno della  consegna a quello  della  data di  emissione del 

collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta 

sul  valore  aggiunto,  per  cui  si  richiede  la  registrazione  in  misura  fissa  ai  sensi 
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dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta  sul  valore  aggiunto,  alle  aliquote  di  legge,  è  a  carico  della  stazione 

appaltante.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti 

contraenti  che  da  me  interpellate  lo  hanno  dichiarato  conforme  alla  loro  volontà 

liberamente espressa, approvandolo in ogni  sua parte e dispensandomi dalla lettura 

degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. … fogli, questo 

compreso, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.

F.to …………………

F.to …………………

F.to ………………...

Io  qui  sottoscritto,  Segretario  Generale,  sulla  base  del  referto  della  sottofirmata 

impiegata, certifico che la presente copia, che si rilascia per uso Registro, è conforme 

all’originale esistente in atti.

Venezia, li’

                                                              

    L’impiegata addetta alla copia

IL SEGRETARIO GENERALE

        (Dott. ………………)
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