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M5/P.89-05-75

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n. ........... _

del .

CONTRATTO D’'APPALTO
PER L’'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIASTRE POLIVALENTI TERRAFERMA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila......., il giorno ....... del mese di ............ , nella Sede Municipale di

Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott. ... , Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualita

autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4,

lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i

Signori:

Q) e

,nato a aeeevevees il ., che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del Comune di Venezia, che
rappresenta nella sua qualita di ........................, domiciliato, per la carica, nel
Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia, codice fiscale

n.: 00339370272.

D) e, DAEO @ s e, TESIdENTE N, Vi@
. N ..., in qualitd di ............... dellimpresa , come risulta dal
certificato dell’Ufficio Registro delle Imprese della C.C.ILAA. di .............., in data

wreeeen. Prot. CEWY/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell’lmpresa: ... S Codice fiscale e partita I.V.A. n.:
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(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un‘associazione temporanea di
imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo .oreeeeeeenens

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1= IMPresa oo con  sede N ety
(VAL . . Codice fiscale ............. epartita LV A N ;

D 1111 o] =17 T con sede N ey
(V4= I— . Codice fiscale ......ccccccoen. epartita LV A N o ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore;
| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario
rogante sono personalmente certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente
contratto.
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 22/07/2021 esecutiva a norma
di legge, depositata agli atti del Comune di Venezia, € stato approvato il progetto
definitivo comprensivo del progetto di fattibilita tecnica ed economica dei lavori in
oggetto e che con Determinazione Dirigenziale n ... del .............& stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di : “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PISTA DI PATTINAGGIO MARGHERA " per un importo dei lavori da appaltare di €

149.920,08 di cui € 132.947,25 per lavori oggetto dell’'offerta mediante affidamento
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diretto per lavori, ai sensi del ai sensi del DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 art.
1 c. 2 lettera a)*Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale”, e al DL
7712021 convertito in L. 108/2021, mediante mediante offerta sui prezzari posti a
base di offerta sui prezzi del Capitolato Speciale della Regione anno 2018 e del
Comune di Venezia anno 2018 ed e € 6.031,43 quali oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta, oltre a € 10.941,40
per opere in economia non soggetti ad offerta;

- che in seguito ad affidamento diretto, il cui preventivo di gara & stato approvato con
determinazione del Direttore della Direzione Gare, Contratti - Economato del Comune
di Venezia in data .........n....... , documenti tutti allegati al presente atto sotto le lettere

A) e B), i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo

complessivo di € ....................come di seguito specificato, in seguito all’offerta di
ribasso pari al .........%, sul prezzo a base di gara;
- che ai sensi dell’articolo ......., del regolamento approvato con d.P.R. del ....... n°

..., le parti dichiarano che permangono le condizioni che consentono I'immediata

esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto
dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta ad .................. (diconsi Euro ..........................) di cui:

a) € e per lavori veri e propri;
b)- € 6.031,43 quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;
c)- € 10.941,40 per opere in economia.

2. Limporto contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee)
del D. Lgs 50/2016 per cui i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di offerta,

costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, assieme al prezzario del Comune di
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Venezia vigente alla data di esecuzione lavori con I'applicazione del ribasso d’asta

offerto dall’appaltatore.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato generale d’appalto
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel , Comune
di Venezia, presso :
- nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.
- (ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso la Direzione Lavori Pubblici, o lo

studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciute.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell’'appaltatore saranno effettuati per stati d’avanzamento dei lavori mediante emissione
di certificati di pagamento.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera «......», &€/sono autorizzat.. a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i...

signor...

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, I'art. 4 del
capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell’appaltatore

e da parte dei suoi rappresentanti.
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TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

—

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

N

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 90 (novanta) naturali,
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille
dellimporto contrattuale, corrispondente ad € ......................

2. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione
appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento della
penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita previste dal

capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei

lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle
soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%

dellimporto dell’appalto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell’appaltatore.
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Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dallarticolo

107 del D.Lgs. n° 50/2016.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali

all’'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le

disposizioni previste dal D.Lgs. n° 50/2016 .

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore le spese

per:

f)

limpianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;
il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio;
le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
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direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

i) gli oneri di cui agli articoli 52 e 53 del capitolato speciale d’appalto.

3. L’appaltatore € altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del capitolato generale d’appalto approvato con
D.P.R. n° 145/2000.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire.

5.  Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il
corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi contrattuale costituito dai prezzi offerti dall’appaltatore in sede di
gara ovvero dai prezzi del prezzario vigente alla data di esecuzione lavori del Comune

di Venezia con applicazione del ribasso contrattuale per il pagamento di opere in
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economia e piccole lavorazioni.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Perilavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

5.  Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con
la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione
appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso dopera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di

concordamento in conformita al D.Lgs. n° 50/2016.
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Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore pud avvalersi di richiedere I'anticipazione del 20% in conformita all'art. 35
comma 18 del D. Lgs. 50/2016.

2. Allappaltatore verranno corrisposti, fatti salvi gli obblighi e i vincoli imposti
al’Amministrazione Comunale dal rispetto del “Patto di stabilita”, i pagamenti in acconto
al maturare dello stato di avanzamento dei lavori al raggiungimento della percentuale
del 45% di cui all’art. 30 c. 5 del D.Lgs 50/2016 fino al raggiungimento massimo del
90%. Agli acconti verra detratta la ritenuta dello 0,50%. La quota restante del 10%, oltre
alle ritenute del 0,50%, verra liquidata in ogni caso come rata di saldo.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvedera alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dalle indicazioni di cui al comma 2.

4. |l pagamento del saldo, qualunque sia l'ammontare, verra effettuato, previa costituzione
della fideiussione di cui all'art. 124 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n°® 207, entro 90 giorni
dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

5. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 12 bis . Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla
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sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore ha gia trasmesso alla stazione
appaltante gli estremi del/i conto/i, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, come indicato al precedente art. 4 comma 3.
L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda
modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2.  Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere
immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da
inviare a mezzo posta certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da
tale inadempimento.

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla
stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con
i subcontraenti.

4. L’appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei
confronti del’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi
del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia

sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’appaltatore si
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impegna altresi ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei
confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo
le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive
modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini
di cui agli articoli 142, 143 e 144 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre
2010 n 207.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, emesso
dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile dl Procedimento entro 90
(novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
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appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione
esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.  Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto mediante posta certificata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
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dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera €), del d.Igs. n°81/08;

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dagli
artt. 204...211 del D.Lgs. n° 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi pud
farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 208 del D.Lgs. n°50/2016.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte dell’appaltatore
cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e
I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al Giudice
Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza

arbitrale.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta

la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui allart. 30 comma 5 ultimo
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3.

2.

periodo del D. Lgs. 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del D.Lgs.

50/2016

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la

stazione appaltante, a sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs.

50/2016, pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione

del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
Tit. IV del D.Lgs. 09.04.2008 n 81, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui al Tit IV del D.Lg.s 09.04.2008 n° 81.

Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto 1 a)) e il

piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del
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presente contratto d'appalto; vengono accettati dalle parti ai sensi dell’articolo 96,
comma 2, del D.Lgs. 09.04.2008 n 81, cio costituendo in particolare, adempimento
previsto dall’articolo 26, comma 3, del medesimo D.Lgs.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al
comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi
utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gl
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in base alla acquisizione della comunicazione
antimafia (per importi contrattuali compresi tra 150.000,00 ed i 5.000.000,00 €) di cui
all'articolo 87 dello stesso D.Lgs. 159/2011, rilasciata dalla Prefettura di Venezia,
pervenuta in data ... , humero ... e archiviata al protocollo informatico della
stazione appaltante alla posizione humero ................

2. Il presente contratto é risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
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contratto, le informazioni interdittive di cui all’articolo 88 commi 2 e 3 del d.Igs 159/2011.
3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di liquidazione

forfetaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo maggior danno.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.
n. 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato

speciale d'appalto art. 43.

3. La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n.
50/2016, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di

servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una
clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art.
1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6

settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche - di
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cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nelle legge 12 ottobre 1982
n. 726 e successive integrazioni — ai fini del gradimento dellimpresa sub-affidataria, per gli

effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. N. 159/2011.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora I'aggiudicatario abbia
dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di

offerta, i lavori da subappaltare)
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante ......cccooiiine N in data .. rilasciata dalla societa/dall'istituto
................................ . agenziaffiliale di .............. per l'importo di € ...................ccoeee.. @I SENSI
dell’articolo ... (se ridotta del 50%)

oppure ai sensi dell’articolo ... . (se per intero importo)

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, salvo lo
svincolo progressivo previsto dal comma 5 dell’art 103 sopracitato.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L’appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto
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riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma
1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di Collaudo, con
polizza NUMEro ..cceeeeeeeevceee iN daAta e, rilasciata dalla societa/dall'istituto

veeeeeennn. @genziaffiliale di eovveeeevvvvveeeeee... pe€r un massimale di €

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a

terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero
. in data e rilasciata dalla societa/dall'istituto ................
.. agenziaffiliale di ............oeeceseee oo vee... PEF UN Massimale

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145

per quanto ancora vigente;
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- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici e tecnici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.  Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale
d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n.
50/2016 e successive modificazioni, nel regolamento generale approvato con D.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207 e nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP.
19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
collaudo provvisorio.

3. Aifini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta

sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi
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dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.
E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti
contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta
liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura
degli allegati per essere essi gia a loro personale conoscenza.
Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. ... fogli, questo

compreso, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.

[ (o .
lo qui sottoscritto, Segretario Generale, sulla base del referto della sottofirmata
impiegata, certifico che la presente copia, che si rilascia per uso Registro, & conforme
all’originale esistente in atti.

Venezia, I’

L’'impiegata addetta alla copia

IL SEGRETARIO GENERALE

((D]e] 1 SUE— )

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Megistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2015
* ]I presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed e conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,
23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.
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