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COMUNE DI VENEZIA

Repertorio Spec. n.

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI:

Cl weeeeeeeei. =CIG  ...eee CUP ..o

TRA:
) i , residente in ................ ) eeeeneeaeeean , in qualitd di Legale
Rappresentante dellimpresa ................... , come risulta dall’accertamento d’uffi-
cio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.LAA. di ............... , Docu-
menton. ............... , ai sensi dell’'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto de-
nominato semplicemente «appaltatore.

Domicilio fiscale dell'lmpresa: ..................c..... . Codice fiscale e partita .V.A. n.:

b) arch. Silvia Loreto, nata a ............. I | . , che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ve-
nezia, che rappresenta nella sua qualita di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
Venezia, domiciliato, per la carica, in Ca Farsetti di Venezia, di seguito nel presente
atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 — Venezia. Codice fi-
scale n.: 00339370272.

Dei predetti comparenti € stata verificata la validita dei certificati di firma digitale



che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005.

PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale n. ......... del ............... , depositata agli atti

del Comune di Venezia, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

oggetto dell’'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determi-
nato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.L.vo n.50 del 18/04/2016 mediante mas-
simo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, € .......... quali
opere in economia € € .......... quali oneri per la sicurezza, gia predeterminati dal-
la stazione appaltante e non oggetto dell’'offerta;

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con

determinazione del Direttore della Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere

Pubbliche del Comune di Venezia n. ........ del ............ , i lavori sono stati aggiudi-
cati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € ............ come di
seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al .......... %, sul prezzo a

base di gara e allegata al presente atto sotto la lettera A);
- che ai sensi dell’articolo 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti dichiarano
che permangono le condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei lavori.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione



alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo ri-
chiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti
e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative e dall’Elenco
prezzi del Capitolato Speciale del Comune di Venezia, integranti il progetto e alle-
gati al presente atto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento ne-
goziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € .............. (diconsi Euro ................ )
di cui
a)€............. per lavori veri e propri;
b)€ ............. quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. l'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione
finale.

3. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett.
eeeee) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 sui prezzi del Capitolato speciale
d’appalto del Comune di Venezia, con l'applicazione del ribasso offerto dall’appal-
tatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei
prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del




cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato genera-
le d’ appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 'appaltatore ha eletto do-
micilio nel Comune di Venezia, presso la Direzione Lavori Pubblici Venezia

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i paga-
menti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, median-
te emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt.
12 e 12-bis.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 della
Legge n. 136 del 13/08/2010, come risulta dalla dichiarazione in data ........
dell'impresa .................. che costituisce parte integrante del presente atto anche
se non materialmente allegata, & autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il Sig. ........... e con

i seguenti estremi identificativi dei c/c bancari:

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto,
I'art. 4 del capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da par-
te dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 180 giorni dalla presente
stipula.
2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180

(centottanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei



lavori.

3. L'appaltatore, ad inizio lavori, & obbligato altresi a comunicare alla stazio-
ne appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura , I'elenco di tutte le imprese,
anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo
alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita”
sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, TANCI Veneto
e 'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

4. L’appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al
predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o
per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale
pari all'uno per mille del'importo contrattuale, corrispondente ad € ............

2. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla
stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci
percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori
spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le moda-
lita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ri-
tardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensio-
ne e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma
dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della

penale non pud superare il 10% dell'importo dell’appalto, pena la facolta, per la



stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previ-
ste dall’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali al’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stes-
si, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107, ad esclusione del comma 2,
del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato spe-
ciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capito-
lato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appal-
tatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e per-
fetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la dire-
zione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di



piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle di-
scariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvi-
sorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di re-
golare esecuzione.

3. Lappaltatore & altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del capitolato generale d’appalto ap-
provato con D.M. n. 145/2000.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.

5. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registra-
zione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in ap-
posito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna la-
vorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prez-
zi unitari dell’'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tutta-
via se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misu-
re o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testi-

moni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.



4. Per i lavori da liquidare su fattura e le prestazioni da contabilizzare in eco-
nomia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti
per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito
dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'arti-
colo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’articolo 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedes-
se e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse ver-
ranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventual-
mente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento ai sensi del succitato articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di ri-
nunciare alla corresponsione dell’anticipazione del prezzo contrattuale prevista
dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare
dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore al 50% (cinquanta per
cento), dellimporto contrattuale al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo

4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita e i termini sta-



biliti dall’art. 143, 1° comma, di detto D.P.R. La quota restante del 50% (cinquanta
percento) verra liquidata in ogni caso come rata di saldo finale.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cau-
se non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'impor-
to minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento dell’'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effet-
tuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzio-
ne dei lavori & pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certifi-
cato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, previa costituzione
della fideiussione di cui all’art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 12-bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conse-
guenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previ-
ste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha gia trasmesso
alla stazione appaltante gli estremi dei conti, nonché le generalita e il codice fiscale
della persona delegata alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente Art.
4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltan-
te ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal ve-

rificarsi della stessa.



2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di ri-
solvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione
scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento
dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta,
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clau-
sola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, al-
tresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che
con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-
paltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della
notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. ’appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti
emessi nei confronti del’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto do-
vutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento ri-
chiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L'appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pa-
gamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136
od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modifica-

zioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appal-



tante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di
Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i ter-
mini di cui all'articolo 111 del D.Lgs. 50/2016.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato, raggiunga
il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e 'accettazione dei lavori di cui
al presente contratto avvengono con I'approvazione del certificato di regolare ese-
cuzione.

2. |l certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di
tre mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carat-
tere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e deve essere approvato
dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore ri-
sponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denun-
ciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, assu-
ma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e



alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino
all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta
nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha fa-
colta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di ese-
cuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'ope-
ra;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
art. 92 comma 1 lett. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.




1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista
dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ove ne ricorrano i presupposti. Ne-
gli altri casi puo farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 208 del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016.

2. Con la sottoscrizione dell’'accordo bonario o della transazione da parte
dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e I" appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & at-
tribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa
la competenza arbitrale.

TITOLO lll - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & di-
sposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini € misura di cui all’articolo 30, commi
5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dellart. 103 del
D.Lgs. 50/2016.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di-



pendente, la stazione appaltante, a sensi dell’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs.
50/2016, pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio pia-
no operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell' organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al
Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

2. | piani di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante
del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96,
comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, cid costituendo in particolare, 'adempimento pre-
visto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurez-
za in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla docu-
mentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ov-
vero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-
via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del con-
tratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non viene richiesta
la documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera €) del

D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.



2. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civi-
le qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti-
pula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di li-
quidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, sal-
vo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la respon-
sabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere,
contenete I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo ope-
rano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche
antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art.
93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi
elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data 07/09/2015 tra
la Regione Veneto, le Prefetture, TANCI Veneto e I'UPI Veneto allegato ai docu-
menti di gara.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo
in sede di offerta, relativi alla Categoria OG2 (prevalente), OS11 e OS6 possono es-
sere subappaltati, nella misura, alle condizioni € con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappalta-

tori.



4. ’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei sub-
contratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto & risolto di
diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive
di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplemen-
tari atipiche — di cui all’art. 1 septies del D.L. 06/09/1982 n. 629 convertito nelle legge
12/10/1982 n. 726 e successive integrazioni — ai fini del gradimento dellimpresa sub-
affidataria, per gli effetti di cui allart. 92, comma 4, del D.Lgs. N. 159/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria
(cauzione definitiva) mediante polizza n. ............. indata ........... rilasciata dalla
societa .................. per l'importo di € ............ ai sensi dell'art. 93 comma 7 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contrat-
to.

3. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art. 235 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, all'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo lo
svincolo progressivo previsto dall’art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, I
appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto ri-

guarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arre-



care a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sol-
levando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al
comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di re-
golare esecuzione, con appl. N............. a polizzan. ............ in data .......... rila-
sciata dalla societa ........... agenziadi............ per un massimale di € .............

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile

per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con appl. n.

agenziadi............ooeee. per un massimale di € 200.000,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALLI

ART. 23 — Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Lappaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contrat-
to, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi tito-
lo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previ-
sti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

2. A tal fine si da atto che 'Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai
sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno
stesso, per una sua piu completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a
trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire
prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale

sopra richiamate, pud costituire causa di risoluzione del contratto.



4. L’Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto
all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o
risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il ri-
sarcimento dei danni.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, an-
corché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti
della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. ........... del ........... con allegato il verbale di
gara;

- la dichiarazione di cui all’art. 4, comma 3;

- la relazione generale;

- il Capitolato Speciale di Appalto ;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capi-
tolato speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme
contenute nel D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nel regolamento generale approvato
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti rimaste in vigore, e nel capitolato ge-
nerale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tas-



se, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-
correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. LAmministrazione si riserva la facolta di procedere alla registrazione del
presente contratto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della sta-
zione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 19 pagine, questa compresa, viene
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche
(Codice dell Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.
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