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CIIEA DI
VENEZIA DIREZIONE LAVORI FUBBLICI C| 14086

SETTORE EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA

SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA, MAGISTRATURAE

SEDI VENEZIAC.S | R.U.P. ing. Marce Buranelli

LAVORI DI

CENTRO SPORTIVO ISOLA DI S. ERASMO, PAVIMENTAZIONE PISTAPOLIVALENTE, CAMPO BOCCE
IMPIANTI DEGLI SPOGLIATOI E ILL UMINAZIONE CAMPO DA CALCIO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
(articolo 43, comma 1, regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Euro

a) |importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 72.000,00
b) lImporto lavori in economia 4.000,00
c)  [Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza 2.000,00
1) [Totale appalto 78.000,00
d) [Somme a disposizione dell’amministrazione 22.000,00
2} [Totale progetto 100.000,00
Eiaborato da Progettisti ing. Stefano Bison

arch. Roberio Lanza
Verificato da R.U.P ing. Marco Buranelf

Rilasciato da R.UP ing. Marco Buranelii
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Schema di contratto d’appalto

COMUNE D VENEZIA
Provincia di Venezia

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per l'esecuzione del "CENTRO SPORTIVO ISOLA DI 5. ERASMO, PAVIMENTAZIONE PISTAPOLIVALENTE, CAMPO
BOCCE IMPIANTI DEGLI SPOGLIATO! E ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO” (C.}. 14086),
L'anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale,

presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell'interesse

del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sonoe comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ,

codice fiscale e partita IVA , che

rappresenta nella sua qualita di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , via , __in gualita di
dell'impresa con sede in

, via '
codice fiscale e partita IVA , che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola

appure, in alteraotiva, in coso off aoafudicasione od sn rapgrvppomento temaoranes of fmprese
i v 2 23 [eaea gLt E i

tapogruppo mandatario del raggruppamento temporanec/consoszio ordinario di imprese costituito con atto

notaio in , rep. /racc, in data , tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

1-impresa

con sede in , via

codice fiscale e partita IVA

2- impresa

con sede in , via

codice fiscate e partita IVA

3-impresa

con sede in , via

codice fiscale e partita IVA

4- impresa

con sede in , via

codice fiscale e partita IVA

{se prasents}

nonché l'impresa

con sede in , via , ;

codice fiscale e partita VA , cooptata ai sensi

deil'articolo 92, comma 5, del regclamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiate rogante personalmente certo.
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Schema di contratto d'appalto

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che can determinazione del responsabile del servizio n. __ in data , esecutiva, & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di
per un importo dei lavori da appaltare di euro 2 di cui euro cgeetto delfofferta
di ribasso ed euro per eneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’'offerta;

b) che in seguito a B il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del responsabile
dell’ ufficio del comune n. __ in data , i lavori sono stati aggiudicati in via
definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimenton. __ in data , con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione
di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e &, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) che ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 de! 2016, il responsabile unico del procedimento e
I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilitd in data , rubricato al protocollo n.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERAL|

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto per I'esecuzione dei

lavori citati in premessa. Uappaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati ¢ da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale
d’appalto, nonché all’'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 {nel seguito
«Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua‘applicabilité.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 def Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini del{’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a} il Cedice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente: 7510775799;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & il seguente: F76H18000140001.

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. Uimporto contrattuale ammonta a euro

{diconsi euro /, di cui:
a) euro per lavori veri e propri,
b) 2.000,00 euro per oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

2. limporto contrattuale é al netto dell’l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale,

3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 de! 2010, si procedera
all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’'elenco
prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. U'appalto &€ concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalte, integrante il
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Schema di contratto d'appalto

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che Iimpresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione,

2. E’ parte integrante del contratto 'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai guali & applicato il ribasso
contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ajsensi e per gli effett tutti del’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000,

n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo , presso
p - -
)

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, | pagamenti a favore deil’appaltatore
saranno effettuati mediante &

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolate generale d’appalto, come risulta dal documento

allegato al presente contratto sotto la lettera «_____ », &/sono autorizzato/i a riscuctere, ricevere e quietanzare
le  somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor__
© autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma
4,
4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT m . ® . © . M acceso  presso

, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato
alla stazione appaltante, unitamente alle generalitd dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso,
entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, Fappaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneitd tecnici € morali, per l'esercizio defle attivitd necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dal’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Hl - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e |'ultimazione dei lavori.

fseaglivre ung delle

{apzions 1 inisls loverf go
1. | tavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni Y dalla presente stipula.

£ - b
ffIRtGae 41 i

tavor! durgenn gl avvenito peima delfe stipuls del cont

1. Ilavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di
consegna che gui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e
comma 13, del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per uttimare tutti i [avori in appalto & fissato in giorni 180 {centottanta) naturali decorrenti dalla
data del verbatle di consegna dei lavori.

{se nel oo

srenrfote of voris

olfaio speclvle sone previvte scoden

lovorgziond, oppure & pro

axfaier fov pi portl, agglungers i segueinie oo
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Schema di contratto d'appaite

La consegna di cui al comma 1 & riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale, ||
tempo utile di cui al comma 2 & riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per 'ultimazione delle singole parto
frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &
applicata una penale pari allo 1 per mille {euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

ta penale, con |'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modality previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nelf'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud
superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno deli’appaltatore.

Articolo 7, Sospensioni e riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di awverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa |a necessitd di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

. Se |'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante

abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimente a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quante necessario alla ripresa dellappaltatore. La diffida &
necessaria per poter iscrivere riserva all’attoc della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere

|I

itlegittima maggiore durata della sospensione.

. Se | periodi di sospensione superano un quarte della durata complessiva prevista per 'esecuzione dei lavori

oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualungue sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all'andamento dei favori e

integranti fe modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico del’appaltatore.

1.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a [ui imposti per
legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a} l'impianto, la manutenzione e l'ifluminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f} la messa a disposizione diidoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei tavori;
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Schema di contratto d’appalto

g} passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e [a conservazione delle opere fino al’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Lappaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Vassunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. Lappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura Porganizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. Lappaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato meoltiplicando le quantitd rilevate per i prezzi unitari
dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se Vappaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddett.

Per i avori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con |a sola eccezione del
prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso
d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui allarticolo 106 del Codice dei
contrathi, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia

’

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del

d.P.R. n. 207 del 2010,

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento} dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 {quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei tavori accertato dal RUP.
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Schema di contratto d'oppalto

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della
ritenuta deflo 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Cadice dei contratti e dell'importo
delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 90 % (novanta per cento}, dell’importo contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi,
previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4, In deroga al comma 2:

a} non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando |a differenza tra Vimporto contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 90 % (novanta per cento) dellimporto contrattuale
medesimo; in tal caso I'imporio residuo & liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
datl’appaltatore e comungue non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di pagamento,
prescindendo dalf'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del
presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei} mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il destinatario
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tuth i moviment finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comungue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in refazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario ¢ postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢} devono comundque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clauscle di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a gualsiasi titolo interessate all'intervento di cui
al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata fa trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 12-bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari.

1. Lappaltatore assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione def presente
contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, LUappaltatore ha
gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalitd e il codice fiscale delle
persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. Uappaltatore si
impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda meodificativa che riguardi il conto in
qguestione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al punto
precedente, la stazione appaltante avra facoltd di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
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semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso if risarcimento dei
danni prodotti da tale inadempimento.

Lappaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assofuta, nei contratti sottoscritt con i
subappaltatori e con i subcontraenti un‘apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Lappaltatore, a tal fine, si impegna, altres, a
trasmettere alfa stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i
subcontraenti. Pappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte {subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Lappaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il
pagamento in acconte o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il ¢/corrente di appoggio
del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Lappaltatore
si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al cormma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei
subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13
agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

. Ai sensi dellart. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le

fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara {CIG)
e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del presente contratto.

Articolo 13, Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nefla emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di
saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaitatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalitd e i termini di cui
al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso if certificato o if titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto
contrattuate, 'appaltatore ha facolta di agire al sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione,

1.

Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro 3 (tre} mesi dall’'ultimazione dei lavori, ha carattere
provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

[l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di
guest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dafl'articole 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denundiati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni daltla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

la stazione appaltante ha facolta di risclvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi;
a) nei casi di cui allarticolo 108 del Codice dei contratti;
b} in tutt gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto,
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m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza delf'attestazione 5.0.A. per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci.

. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla
stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.,

. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile def procedimento, ad un esame

sommatrio delle riserve, riconosca:

a} che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante
in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

la procedura pud essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve

non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

£’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dellarticolo 208 del Codice dej contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria competente

del Foro di con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
futela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su quaisiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini
e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

A sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislative n. 81 del 2008, del{'articolo & del d.P.R. n.
207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisitec apposito Documento unico di
regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e saluie dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso fa stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto

2.

attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale pianc complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. |V del
D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

il piano operative di sicurezza di cui al precedente punto 1 forma parte integrante del presente contratto

d'appalto, viene accettato dalle parti ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008,
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3. Qualora durante l'esecuzione dell'appalto si dovessero allestire cantieri ricadenti in quanto previsto al Titoio iV
def D. Lgs. 81/08 la Stazione appaltante procederd alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e
'appaltatore dovra fornire tempestivamente gli aggiornamenti o le integrazioni alla documentazione di cui al
comma 1, riferiti al singolo cantiere.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. lappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo i

criterio «incident and injury free»,

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / Vinformazione antimafia, {**) archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alfla posizione numero , acguisita mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 20. Subappalto.
1. ¥l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

fze Paggiudivatorie ho Indicato, i sede JF offerte, Havorf de subappoaliore

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. lautorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articole 18, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall‘articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti,
noncheé dal Capitolato Speciale d"appalto.

5. Lastazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

foppure, In afteraative}

5. La stazione appaltante, di-norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese,

(i ofternotive of grecedesticommi 2, 8, 4 e 5, s 1

'

wdlentarty by dickiorato of non avealerst del subagpalts

appire non ho indic

I

i sedde o afforte, [lovorl de suboppaltars)

49

2. Non & ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore

ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante 4 numero in
data rilasciata dalla  societad/dall'istituto
agenzia/filiate di @ per I'importo di euro pari al U8 per cento

dell'importo del presente contratto,

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delt'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. Lla garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cuf allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
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Articolo 22, Obblighi assicurativi.

L.

A sensi dell’articalo 103, comma 7, del Codice dei contratti appaltatore assume la responsabilitd di danni a
persone e cose, sia per guanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietd, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell’'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/ffiliale di , come segue;
a} per danni di esecuzione per un massimale di euro {euro ), " ripartito come da

Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). 18

. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22bis. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1.

Fappaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 703 def 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31
gennaio 2014.

A tal fine si da atto che 'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.
62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua pilt completa e piena conoscenza.
I'appaltatore si impegna a trasmettere copia deilo stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire
prova dell’avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della
Giunta Comunale sopra richiamate, puo costituire causa di risoluzione del contratto.

LAmministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto, assegnando un
termine non superiore a dieci giorni per a presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero
presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei
danni.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) P'elenco dei prezzi unitari di cui allarticolo 3, comma 3;

d} il Pianec di Sicurezza e coordinamento;

e) il cronoprogramma;

f} le polizze di garanzia di cui ai precedent articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d’appalto.

. | documenti elencati al precedente camma 1, lettera a) e lettera ¢) sono allegati al presente contratto. Gli altri

documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto,
sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso
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fae del casn)
3. Fanno altres! parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti
documenti:
a) ;
b} ;
c)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in guanto applicabile,

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all'interruzione delFattivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativa n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annuHamentqgiurisdizionale dell’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

4, Friferimenti al collaudo provvisorio, ovungue ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di
regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo pericdo, det Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritt di segreteria ecc.) sono a

totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
_ giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Aifini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti ali'imposta sul valore aggiunto, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a
mia richiesta I'hanne dichiarato conforme alla loro velonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L' Ufficiale rogante
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1 Solo in presenza del caso specifico {impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di
imprese gia autosufficiente in termini di qualificazione}); in assenza della fattispecie cancellare intero
periodo.

2 Indicare Pimporto totale dei lavori; quindi riportare separatamente Iimporto dei lavori oggetto
dell’offerta in sede di gara e I'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

3 Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» g secondo del
€aso.

4  Nel lucgo della direzione favori, presso ghi uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede
di una societa.

5 ndicare il luogo e f'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalitd, secondo fe norme

che regolano la contabilita della stuzione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di

occredito a favore delfappaltatore, oppure if creditore in caso di cessione dei crediti gio notificata.

Indicare una o pitr persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN {una lettera).

Coordinata AB! {5 cifre).

10 Coordinate CAB {5 cifre).

11 Numero di conto corrente (12 cifre).

12 Non superiore a 45 giorni.

e 00~ O

13 Per contratli di importo inferiore a euro 5.225.000 sopprimere le parole «/ 'informazione antimafia», per
contratti di importo pari o superiore a euro 5.225.000 sopprimere le parole «la comunicazione
antimafia/».

14 Completare con le parofe «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda def caso.

15 Indicare la societa o 'istituto, bancario o assicurative, che rilascia la garanzia, con la sede.

16 La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se Faggiudicazione & fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, lo garanzia fideiussoria &
gumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti if 10%,; se il ribasso é superiore al 20%,
l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale;
se l'appoaltatore € in possesso di certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

17 Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; da verificare la conformita
con if C.5.A,

18 Importo pari al 5 per cento della somma assicurafa ai sensi dellg lettera che precede, con un minimo di
500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.



