Rep. n. in data
Rif. determinazione dirigenziale n. ................. indata ..............
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SCHEMA DI CONTRATTO D'INCARICO

Oggetto: C.I. 14251 - “3.2.1 - CULTURA E TURISMO — RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE PALAZZO DUCALE: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE
FACCIATE INTERNE ED ESTERNE E DELLE RIVE D'ACQUA’. Conferimento
incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, liquidazione, controllo elaborati di
progetto, aggiornamento dei manuali d’'uso e manutenzione, contabilita
a misura, direttori operativi per lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione. /CIG .....c.ccccoeveieeeiiiineens .- CUP F74E17000180001/.

ART.1 - Oggetto dell’incarico

1. L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing. ............... -

Dirigente presso la Direzione Lavori Pubblici - conferisce all’ ............. ., di
seguito denominato Affidatario, rappresentato da ................ .che, nella
sua qualita di .cccoeeeveeieeeeeen .con domicilio anche fiscale in ....................
Via .o, R o PR , C.Fo o, e PI .. ., accetta l'incarico di

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, liquidazione, controllo elaborati di progetto,
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, contabilita a misura,
direttori operativi per edilizia e strutture e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, relativamente all'intervento denominato “3.2.1 -
CULTURA E TURISMO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALAZZO

DUCALE: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE INTERNE ED



ESTERNE E DELLE RIVE D'ACQUA”, per un importo presunto delle opere
in appalto di € 1.858.000,00.= (oneri fiscali esclusi) di cui : €
1.635.000,00.= per lavori (di cui € 50.000,00.= per lavori in economia)
ed € 173.000,00.= quali oneri per la sicurezza cosi suddiviso:

- € 1.335.000,00.= nella ID. opere E.22 (L. 143/49 cl. I~ e), di cui €
1.235.000,00.= per lavori (compresi € 30.000,00.= per economie) ed €
100.000,00.= quali oneri per la sicurezza;

- € 523.000,00.= nella ID. opere S.04 (L. 143/49 cl. IX~ b), di cui €
450.000,00.= per lavori (compresi € 20.000,00.= per economie) ed €
73.000,00.= quali oneri per la sicurezza;

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di confermare |'affidamento
della progettazione esecutiva comprensiva dei relativi piani di sicurezza
e coordinamento dopo che la progettazione definitiva, comprensiva
dell’aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni del PSC, avra
ottenuto le prescritte approvazioni, anche per stralci funzionali e di
confermare l'affidamento per: liquidazione, controllo elaborati di
progetto, aggiornamento dei manuali d’'uso e manutenzione, contabilita
a misura, direttori operativi per edilizia, restauro e strutture e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dopo che Ia
succitata progettazione esecutiva avra ottenuto le prescritte
approvazioni.

3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in
merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far
presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle
previsioni originarie, I'Affidatario ne dara tempestiva comunicazione

allAmministrazione Comunale e procedera solamente dopo aver



sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad
apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale
preventiva procedura, il Comune non riconoscera l'eventuale pretesa del
corrispettivo aggiuntivo.
4. L’Affidatario € responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione
Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai
sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La
responsabilita si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori
oneri che I'"Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione
delle varianti, fermo restando in ogni caso 'esperibilita di ulteriori azioni
risarcitorie.
5. L’Affidatario dovra prestare disponibilita alla Direzione Lavori per la
corretta interpretazione degli elaborati di progetto ed essere
obbligatoriamente interpellato sulle richieste di variante.
6. Per l'esecuzione dell'incarico, I’Affidatario puo avvalersi delle
collaborazioni e consulenze che riterra opportune, sotto la propria
personale responsabilita fermo restando I'importo del compenso di cui ai
successivi articoli, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. .

ART. 2 - Prestazioni professionali
1. L'incarico dovra essere espletato in base alle indicazioni che saranno
fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché dagli
eventuali consulenti all'uopo nominati ed alle informazioni assunte
presso altri Assessorati Comunali, Enti ed Aziende interessati
all'intervento, nell’'osservanza delle norme vigenti in materia.

2. L'Affidatario, al quale per effetto del presente atto, vengono richieste



prestazioni di tipo specialistico, € obbligato all’osservanza delle norme di
legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere
strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare
riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 “Approvazione
norme tecniche per le Costruzioni” noncheé di quanto previsto dal D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 - «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e s.m.i., dal decreto 22 agosto 2017
n. 154 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42", nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 18.04.2016
n. 50 e s.m.i., dal D.P.R. del 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per le parti
ancora vigenti, e dal D.M. n. 49 del 07.03.2018;

3. L'Affidatario designa per I'espletamento dell‘incarico di cui all’art.1:

- I'Arch./Ing. ................ (O S .), iscritto all’Albo Professionale
degli ........... della Provincia di .......... con il n. ... per la

progettazione definitiva ed esecutiva;

- I'Arch./Ing. ................ (CFe e, ), iscritto all’Albo Professionale
degli ........... della Provincia di ........... con il n. ........... , Restauratore di
beni culturali ..........cccooeoe. (C.F. e ), qualificato ai sensi della

normativa vigente, per la redazione della scheda tecnica che descrive le
caratteristiche, lo stato di conservazione e le tecniche di esecuzione e
metodologia dei beni culturali su cui si interviene;

- I’Arch./Ing. ................ (CFe e ), iscritto all’Albo Professionale
degli .......... della Provincia di ........... con il n. ... , in qualita di

direttore operativo per la parte architettonica e per il restauro, per la



quale é richiesta la qualificazione ai sensi della normativa vigente;

- I’Arch./Ing. ................ (C.Fe e, ), iscritto all’Albo Professionale
degli ........... della Provincia di ........... con il n. ............ , in qualita di
direttore operativo per la parte strutturale;

- I’Arch./Ing. ............... (CFe e ), iscritto all’Albo Professionale
degli ........... della Provincia di ........... con il n. .......... , in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e in regola
con i relativi aggiornamenti, per il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed direttore operativo per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

4. Progettazione integrale e coordinata

4.1. Progettazione Definitiva

* relazione generale,

« relazioni tecniche e relazioni specialistiche,

* scheda tecnica che descrive le caratteristiche, le tecniche di
esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui
si interviene, nonche' eventuali modifiche dovute a precedenti
interventi ele indicazioni delle metodologie di intervento,

* elaborati grafici e documentazione fotografica,

* relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla
gestione materie,

+ censimento e progetto di risoluzione delle interferenze,

» calcolo delle strutture e degli eventuali impianti,

« rilievi dei manufatti,

« disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici,



» elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi,

* computo metrico estimativo,

+ quadro economico con le indicazioni dei costi della sicurezza;

* relazione geotecnica,

» relazione sismica e sulle strutture,

« analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti,

* relazione sull'indagine dei materiali e delle strutture esistenti
con relativa documentazione allegata,

» verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle

carenze strutturali;

4.2. Progettazione Esecutiva

* relazione generale,

* relazioni specialistiche,

» elaborati grafici e di ripristino e miglioramento ambientale;

e calcoli esecutivi;

+ particolari costruttivi e decorativi,

¢« computo metrico estimativo e quadro economico,

+ elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi,

e schema di contratto e capitolato speciale di appalto
comprensivo delle modalita di trattazione delle riserve,

e cronoprogramma,

* piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

4.3. Coordinamento Sicurezza Fase di Progettazione (D.Lgs. 09.04.2008

n. 81 e s.m.i.)

4.3.1. Progettazione definitiva

Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e



disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
» stima sommaria dei costi della sicurezza.

4.3.2. Progettazione esecutiva

* Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e s.m.i.,, e quadro di incidenza della
manodopera:

a) assicurare che nella fase di progettazione dell’opera ed in particolare
al momento delle scelte tecniche nell’esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed
applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

b) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100,
comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati all’allegato XV;

c) predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’'opera, i
cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;

d) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

e) valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi
rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri.

4.4. 1 predetti elaborati dovranno essere redatti in osservanza del D.Igs.

n. 50 in data 18.04.2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207 in data



05.10.2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti, nei modi e nelle forme
previsti, in maniera di addivenire all’aggiudicazione dei lavori in funzione
delle modalita di appalto, preventivamente comunicate all’Affidatario.
4.5. L'Affidatario, qualora non formalmente incaricato, dovra prestare
disponibilita alla Direzione Lavori per la corretta interpretazione degli
elaborati di progetto ed essere obbligatoriamente interpellato sulle
richieste di variante.

4.6. Il progetto deve essere corredato, ove occorra dalla relazione sulle
indagini di cui al D.M. n.47 dell'11.03.88 e s.m.i., relativo alle norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

4.7. Tali indagini, comprese le indagini tecniche specifiche che
risultassero  necessarie, saranno eseguite a cura e spese
del’Amministrazione, la quale provvedera all’assegnazione delle stesse,
sulla base di un progetto di indagine predisposto dal Professionista che
provvedera pertanto a redigere apposito preventivo di spesa, elaborato
grafico e Foglio Condizioni Particolari di Appalto.

4.8. Qualora l'intervento fosse attuato a lotti, il progetto dovra essere
redatto programmando |'esecuzione delle opere tenendo presente la
possibile contemporaneita esecutiva delle stesse con quelle previste nei
lotti precedenti di progettazione.

4.9. Nel caso di modifiche di lieve entita e che comunque siano riferite a
particolari di dettaglio della progettazione, nessun altro compenso €&
dovuto all’Affidatario.

4.10. Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative
all’'esame preventivo, da parte degli Enti, per I'adeguamento dei progetti

di opere pubbliche alle normative vigenti in merito all'infortunistica,



prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché
di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico ed in
particolare:

- Enti gestori di sottoservizi

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Comune di
Venezia e Laguna

- Fondazione Musei Civici Veneziani

- e altri se necessari;

4.10.1. L'Affidatario si impegna inoltre ad adeguare i progetti stessi alle
prescrizioni eventualmente comminate dai predetti Enti.

4.11. Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I’Affidatario dovra, ove
applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M.
11.10.2017 del Ministero dell’Ambiente e conseguentemente redigere un
documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalita di
applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovra essere redatto tenendo conto anche degli eventuali
successivi aggiornamenti, al succitato Decreto Ministeriale, il cui
eventuale ulteriore compenso sara quantificato e concordato tra le parti
nei limiti di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
L'Affidatario redigera tutta la documentazione progettuale il capitolato
speciale d’'appalto, le voci delle lavorazioni, I'analisi dei prezzi ed ogni
altro documento progettuale inserendovi e facendo riferimento a detti
criteri, anche ove non sottoelencati, se ritenuti necessari.

In particolare si richiamano i seguenti punti indicati nel predetto Decreto

Ministeriale:



2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera

2.4.1.3 Sostanze pericolose

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi

sara cura dell’Affidatario identificare, ove possibile, a seconda dei
materiali scelti i riferimenti per il riciclo e riutilizzo dei componenti edilizi.
Trattandosi di edificio storico, i criteri ambientali minimi risultano
comunque essere puramente indicativi perché discrezionali e non
obbligatori in quanto i materiali impiegati dovranno essere idonei alla
storicita dell'edificio e dei suoi elementi costituenti.

5.1. Direttori Operativi per edilizia e strutture:

Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra
gli altri, i seguenti compiti:

- liquidazione — Rendicontazione e liquidazione tecnico contabile;

- controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d’'uso e manutenzione;

- contabilita a misura;

- verificare che I'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla
denuncia dei calcoli delle strutture;

- programmare e coordinare le attivita dell’ispettore dei lavori;

curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei
lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari correttivi;

-assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad

eliminare difetti progettuali o esecutivi;
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- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla
qualita dei lavori e proporre al direttore dei lavori le adeguate azioni
correttive;

- assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa
in servizio degli impianti;

- direzione di lavorazioni specialistiche,

6. Contabilita dei lavori a misura

6.1. La contabilita dei lavori dovra essere effettuata attraverso |'utilizzo
di strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere
preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneita e la
conformita alle prescrizioni contenute nel D.M. 49/2018 (art. 15);

7. Direttore operativo per il Coordinamento della Sicurezza in

fase di Esecuzione

a) verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo,
I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

b) verificare I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al succitato art.100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, ove previsto adeguare il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al predetto art.100, ove previsto, ed il fascicolo di

cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in
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relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione;
d) verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e
alle prescrizioni del piano di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,
o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
g) comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in
cantiere, su apposite schede, le osservazioni ed eventuali
suggerimenti.
7.1. Nei casi previsti dall'art.90, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i., il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
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comma 1, dell’art.92, del decreto legislativo medesimo, redige il piano di
sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91,
comma 1, lett. a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo
periodo della medesima lettera b).

7.2. Laddove la prestazione di coordinatore per |'esecuzione dei lavori
sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il
predetto coordinatore assume la responsabilita per le funzioni ad esso
assegnante dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena
autonomia.

8. L'Amministrazione si riserva d’impartire indirizzi e disposizioni nel
corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle
previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

9. Nel caso che l'opera fosse attuata a lotti, formanti oggetto d'appalti
separati e distinti, la percentuale della Direzione Lavori verra riferita

all'importo di ciascun lotto.

ART. 3 - Tempi di consegna

1. Il progetto definitivo comprensivo dell’aggiornamento del documento
contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza, completo in tutte le sue parti, nel numero di 6 (sei) copie
cartacee, ed un CD-ROM/DVD contenente tutta la documentazione
conforme alla copie redatte, deve essere consegnato al Comune di
Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni ......... (cecccccvens ) dalla data
della stipula del contratto.

2. Successivamente il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani

di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti, nel numero
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di 6 (sei) copie cartacee, ed un CD-ROM/DVD contenente tutta la
documentazione conforme alle copie redatta, necessaria
all'espletamento della gara d'appalto, deve essere consegnato al
Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni
(ceveereeenn ) dalla data di comunicazione dell’'approvazione del progetto
definitivo e la conferma dell’incarico stesso.
3. Gli atti progettuali devono essere cosi evidenziati:
n. ........ fascicoli con timbro “originale”, datati e firmati dall’Affidatario;
n. ........ fascicoli con timbro “copia”, datati e firmati dall’Affidatario;
- contenere tutti i loghi previsti per il presente appalto;
ART. 4 - Ritardi e penali
1. Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini
sopra stabiliti, per cause imputabili all’Affidatario, sara applicata una
penale pari all'l per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno
di ritardo, che sara trattenuta dal pagamento del saldo.
2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici),
I'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, restera libera da ogni
impegno e puo recedere dal contratto senza che I'Affidatario possa
pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che per
spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione
parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.
ART. 5 - Durata dell’incarico
1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino
alla data di emissione del Certificato di Collaudo.
ART. 6 - Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi (compensi, spese ed oneri accessori), per
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I'adempimento di quanto sopra indicato, sono determinati con
riferimento alle tavole Z.1 e Z.2 allegati del D.M. 17.06.2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”
ART. 7 - Corrispettivi e modalita di pagamento

1. I corrispettivi complessivi (compensi, spese e oneri accessori) al netto
della riduzione del ...... % , sono quantificati in via presuntiva in €

......................... = (IVA ed oneri previdenziali esclusi), cosi suddivisi:

€ v .= per progettazione definitiva;

€ v = per aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni del
PSC;

€ i .= per progettazione esecutiva;

€ e, .= per piano di sicurezza e coordinamento;

™
I

per Liquidazione - Rendicontazione e liquidazione tecnico
contabile- controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento

dei manuali d'uso e manutenzione;

L S = contabilita a misura;
€ e = per direttore operativi;
€ e .= per direttore operativo per il coordinamento sicurezza in

fase di esecuzione;

giusta offerta economica presentata in sede di gara allegata al presente

contratto sotto la lettera .....
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2. Progettazione definitiva comprensiva dell’aggiornamento delle prime

indicazioni e prescrizioni del PSC, ed esecutiva, comprensiva del piano di

sicurezza e coordinamento

2.1. Il pagamento dei corrispettivi avverra per ogni singola fase
progettuale, salvo quanto previsto al successivo art.12, dopo la data di
approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e
dall’Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del
Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva
presentazione di parcella debitamente liquidata dalla Direzione Lavori
Pubblici.

2.2. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all’Affidatario,
non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli
elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del
corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60
(sessanta), si provvedera al pagamento del saldo. La corresponsione dei
corrispettivi in acconto e a saldo avverra con le medesime modalita
previste al precedente comma 2.1..

2.3. L'Amministrazione Comunale provvedera ad approvare il progetto
definitivo ed esecutivo solo dopo aver acquisito rispettivamente il
verbale di verifica per il progetto definitivo ed il verbale di verifica e di
validazione per il progetto esecutivo, redatti in contraddittorio con

I’Affidatario, debitamente sottoscritti.
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3. Direttori Operativi per edilizia e strutture e CSE - Liquidazione -

Rendicontazione e liguidazione tecnico contabile- Controllo

aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e

manutenzione, Contabilita a misura

3.1. I corrispettivi saranno corrisposti in acconto per il 90% in base a
ciascun stato d’avanzamento dei lavori e/o delle forniture mediante
disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla
successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dalla
Direzione Lavori Pubbilici.

3.2. Il residuo 10% a saldo verra corrisposto dopo l’emissione del
certificato di collaudo, con le medesime modalita previste al punto 3.1..
ART.8 - Spese e oneri accessori
1. I corrispettivi cosi come specificati al precedente art. 7 sono
comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all’espletamento

dell'incarico.
2. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori € pagata con le
stesse modalita fissate per la corresponsione dei corrispettivi nel
precedente art. 7.

ART. 9 - Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
1. L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalita previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
L’Affidatario, in particolare, Si impegna a trasmettere
all’Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del
conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se gia esistenti,

dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente
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contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si
impegna, inoltre, a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni
vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette)
giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, I'’Amministrazione
Comunale ha facolta di risolvere immediatamente il presente contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di
raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti
da tale inadempimento.

3. L’Affidatario si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullita assoluta,
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti
un’apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136
e s.m.i.. L’Affidatario, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla
stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.

4., L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione
all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo
della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

5. L'Affidatario si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il

pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente
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contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre
compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L’Affidatario si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al
comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe
concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive
modifiche.

6. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso
I'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del
presente contratto.

ART. 10 - Adempimenti in materia di antimafia - Protocollo di
legalita

1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non risultano sussistere
gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai
sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159, in base alla

documentazione pervenuta dalla Prefettura di .............. in

2. Il presente contratto e risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto,le informazioni interdittive di
cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’Affidatario, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del

contratto, salvo il maggior danno.
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ART. 11 - Elaborati: forma, consegna e modalita

1. Progettazione definitiva, comprensiva dell’aggiornamento delle prime

indicazioni e prescrizioni del PSC, ed esecutiva, comprensiva del piano di

sicurezza e coordinamento

1.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi
all'incarico ricevuto come indicato all'art.3.

2. Coordinamento sicurezza in esecuzione

2.1. Nei casi previsti dall’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
I’Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico
ricevuto in 6 (sei) copie cartacee, ed un CD-ROM contenente tutta la
documentazione conforme alle copie consegnate, previa verifica del
R.U.P., entro giorni 10 (dieci) dalla data in cui si verifica I'esigenza della
modifica.
3. Tutti gli elaborati, inerenti allincarico affidato, dovranno contenenre i
loghi previsti dal presente appalto ed essere redatti nei formati e
secondo le modalita indicate di seguito:
Disegni:

+ Generale
Nella stesura digitale ogni file dovra contenere una tavola contenente un
solo disegno ad eccezione della tavola dedicata alla corografia.
Qualora sia necessario I'uso del colore, dovra essere usata una tecnica
che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia
esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in
bianco e nero.

+ Formato

I formati ammessi sono: A3 A2 Al A0, quei disegni che in fase di
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stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (AO)
dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di
sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

. Intestazione disegno
I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data, Municipalita.
I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base
alle indicazioni fornite dal R.U.P. .
Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

* Formato digitale
Il disegno vettoriale dovra essere salvato in formato DWG per Autocad
2008 o inferiori, ed ogni file dovra essere corredato del relativo file di
assegnhazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle
indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.
Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei
seguenti formati: tif 4, gif, jpeg,PDF o altri formati da concordare.
I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.
I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con
estensione .doc
Testi:

. Testo
I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con
estensione .odt

+ Tabelle

I documenti tabelle dovranno essere forniti salvati in formato
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compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con
estensione .ods

. Presentazione
I documenti di presentazione dovranno essere forniti salvati in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con
estensione .odp

« Testi bis
Quegli elaborati che non potendo essere consegnati in uno dei formati
precedenti, dovranno essere in ogni caso consegnati in formato digitale
raster e salvati in uno dei seguenti formati: tif, gif, jpeg.
Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in
formato txt come da esportazione del programma sorgente.
File leggimi :
All'interno del CD-ROM/DVD dovra esserci il file con nome "leggimi"
contenente I'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n°® tavola
dovra corrispondere la descrizione Progetto-Tavola , dovra essere
redatto in formato tabella.
Dati intestazione:
All'interno del CD-ROM/DVD dovra esserci il file con nome
"Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati
in testata per ogni tavola.

ART. 12 - Modifiche al progetto

1. L'’Amministrazione Comunale pu0d, a suo insindacabile giudizio,
richiedere all’Affidatario, in sede di verifica, tutte le variazioni e gli
ulteriori elaborati che risultano necessari, senza che cid comporti, per

I’Affidatario, un incremento dei compensi previsti.
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1.2. Se il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse
inattendibilita tecnica ed economica, motivata dalla Direzione Lavori
Pubblici, all’Affidatario non sara dovuto alcun compenso.
ART. 13 - Riserva di recesso
1. Nel caso in cui I'Amministrazione ritenesse comunque, a suo
insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo
dellincarico, avra facolta di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109
del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilita di opposizione e
reclamo da parte dell’Affidatario.
ART. 14 - Proprieta degli elaborati e diritti d’autore
1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprieta
del’Amministrazione Comunale la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti e quelle
aggiunte che, a suo insindacabile giudizio saranno ritenute necessarie,
senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta,
sempreché non venga alterato il progetto della parte compositiva
architettonica.
2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d’autore a
tutela della proprieta intellettuale.
ART. 15 - Diritto di pubblicazione
1. L’Amministrazione si riserva altresi il diritto alla pubblicazione degli
elaborati d'indagine e di progetto presentati dall’Affidatario. Del
medesimo diritto potra avvalersi anche I'Affidatario.

ART. 16 - Raggruppamenti Temporanei

23



1. La parcella sara emessa da ............ Mandatario indicato nell’atto di
Raggruppamento Temporaneo di ............... e mandato collettivo in data
............ n. ........ di Rep. e n. ...........di Raccolta del Notaio ............., notaio in
o

ART. 16 - Professionisti associati
1. La parcella sara emessa dallo Studio ............ con delega all'incasso
affidata al Professionista incaricato che come tale dovra essere citato
nell’oggetto della fattura.

ART. 17 - Adempimenti assicurativi

1. L'Affidatario €& assicurato mediante polizza professionale di

responsabilita civile e penale n. .......... data .............. . (ultimo rinnovo in
data ................ . rilasciata dalla Societa ............. - Agenzia di .......... .Viale
............. - codice subagenzia ......... , con un massimale di €
2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,
I’Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva
(cauzione/fideiussione) mediante polizza n. ... emessa in data
............... dalla Societa ..............- Agenzia di ............... per I'importo di €

............. = (pari al .....%) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.
50 e s.m.i. .

2.1. La garanzia deve essere integrata ogni volta che 'Amministrazione
Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

2.2. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art. 103,

comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .
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2.3. Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni previste
dall’art. 93, comma 7 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per la
garanzia provvisoria.

ART. 18 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L'Affidatario , con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 703 del 20.12.2013
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 31.01.2014.
2. A tal fine si da atto che I’Amministrazione Comunale ha trasmesso
all’Affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di
comportamento interno stesso, per una sua pilu completa e piena
conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta
comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta
comunale sopra richiamate, pu0 costituire causa di risoluzione del
contratto.
4. L'Amministrazione Comunale, verificata I'eventuale violazione,
contesta per iscritto all’Affidatario , il fatto assegnando un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non
accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il

risarcimento dei danni.
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Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che & stato provveduto, in sede di procedura di
gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali
trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad
esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di
gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente con-
nessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento
si svolgera nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento
Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE
2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della di-
vulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I tratta-
menti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgi-
mento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del
contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per
I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizio-
ne del presente contratto I'appaltatore acconsente espressamente alla
diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.vene-

zia.it.
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ART. 20 - Risoluzione contratto
1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto nel caso di perdita, da parte
dell'appaltatore, dei requisiti per [|'esecuzione della fornitura, quali
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi
compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.
Igs. 30.3.2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante semplice
comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con
avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti.
2. L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.
ART. 21 - Definizione delle controversie
1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e
all’applicazione del presente contratto, si fara ricorso al Giudice
competente del Foro esclusivo di Venezia.
ART. 22 - Spese
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie,
sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia-Mestre

L’Affidatario Il Dirigente
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, in

qualita di e, , dichiara di approvare specificamente Ile
condizioni di cui all’art. 12 - 13 - 21 del presente contratto.

Firma
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