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COMUNE DI VENEZIA

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A: “SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEI
SOTTOPORTICI A RIALTO. - manutenzione della pavimentazione” (C.l. 13286)
CUP: CIG:

L’'anno duemila................ , il giorno.................... del mese di ....cvvnviinnnn.... , nella Sede
Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.
tra:
F= ) ,hatoa .......... il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,

per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualita di ...............
domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denomlnato
semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 — Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

b) o ,hatoa ............. | T , residente in ........... , Via ... n........ , in qualita di
.......... deII’impresa , come risulta dal certlflcato dell’Ufficio Reglstro delle Imprese della C.C.ILA.A. di
........... ,indata ......... Prot. CEWY/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».
Domicilio fiscale dell'lmpresa: ............. — Codice fiscale e partita LV.A. n.: ...,
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ..............ccoeiiieni. costituita
tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa ...... con sede in ..., yVia Codice fiscale ................... e
partita LV.A. n. ......... ;
D 11 0] o] (=1 PP
consede in .....ooiiiiiiii s VA codice fiscale ............... e
partita LV.A.n. ... ;
di seguito nel presente atto denomlnato semplicemente «appaltatorey;

PREMESSO
- che con Determinazione Dirigenziale n. , depositata agli atti del Comune di Venezia, & stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEI
SOTTOPORTICI A RIALTO per un importo dei lavori da appaltare di € 266.185,90 di cui € 246.785,60
oggetto dell’'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso (determinato mediante :
ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara / offerta a prezzi unitari )

e € 19.400,00 quali oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’'offerta;

- che in seguito a procedura aperta / ristretta / negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con
determinazione del Direttore della Direzione Interdipartimentale Gare, Contratti - Economato del Comune
di Venezia in data n., documenti tutti allegati al presente atto sotto le lettere A) e B), i lavori sono stati
aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato,
in seguito all’'offerta di ribasso pari al %, sul prezzo a base di gara;

- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010,

il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data
.................. , rubricato al protocollon. ..........
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TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori citati
in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto -
Norme Amministrative e dall’Elenco prezzi unitari, integranti il progetto e allegati al presente atto sotto le
lettere B) e C), nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto € non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi Euro / )
di

Cui:

a)€ per lavori veri e propri;

b) € quali oneri per ore in economia.

b) € quali oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con I'applicazione del
ribasso

offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei
prezziunitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato generale d’ appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel , Comune di Venezia, presso :
- nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dellappaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di
pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.
3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010,
come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «........ », €/sono autorizzat... a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i...
SN0 ... e sui conti correnti i cui estremi identificativi sono
riportati nell’allegato «........ » al presente contratto. Le persone delegate ad operare sui conti correnti
indicati sono:

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, I'art. 4 del capitolato
generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dellappaltatore e da parte dei suoi
rappresentanti
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TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel
verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del
regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.
2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180 (CENTOTTANTA) naturali,
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori € applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € ...
2. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per
effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.’
3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale
non puo superare il 10% del’'importo dell’appalto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

. Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dall’articolo 107 del D. Lgs.
50/2016.
2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali al’andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107,
ad esclusione del comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;
) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
0
)

b
c
d
comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche autorizzate,
ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more
dei risultati delle verifiche effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore € altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli
effetti dell’artico 6 del capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 145/2000.
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4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
5. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25;

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo &€ determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro &
stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud
controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico
non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che €& quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non €& prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,
delcodice civile.
2. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
1.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 106 delD. Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base
di una perizia,eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento aisensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di rinunciare alla corresponsione
dell’anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare dello stato di avanzamento dei
lavori di importo non inferiore al 60% (sessanta per cento), dell'importo contrattuale al netto della ritenuta
dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita e i
termini stabiliti dall’art. 143, 1° comma, di detto D.P.R. La quota restante del 40% (quaranta per cento)
verra liquidata in ogni caso come rata di saldo.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
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4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato, dopo
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori & pagato, quale
rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, previa costituzione della fideiussione di cui all’art.
103 comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 12 bis — OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del
presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4
comma 3. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda
modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al punto
precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso |l
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullitd assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine,
si impegna, altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.
4. L’appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti
dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il
c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del
presente articolo. L’appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i
pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto,
salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
5. Ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014,
le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella
misura e con le modalita ed i termini di cui all'articolo 111 del D. Lgs. 50/2016.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con 'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. |l certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per
due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.
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4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma
1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;
2. L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.
1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall’art. 205 del D. Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi puo farsi ricorso a transazione prevista
dall’art. 208 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte dell’appaltatore cessa la
materia del contendere.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e I’ appaltatore
confermi le riserve, la definizione delle controversie € attribuita al Giudice Ordinario con competenza del
Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché quanto previsto
dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal
fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.
Lgs.50/2016.
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
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previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell' organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1
formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96
comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, ci6 costituendo in particolare, 'adempimento previsto dall’art. 26 comma
3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al
responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
1. Si prende atto che, in relazione al soggetto appaltatore, la documentazione antimafia viene richiesta ai
sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
2. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui
agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei
danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.
4. ’appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilita di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenete I'elenco nominativo del
personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso
di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 159/2011. |l rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi elencati
nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le
Prefetture, ’ANCI Veneto e 'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, i lavori che |'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, relativi alla Categoria OG1
(prevalente) possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva
espressa in forza della quale il contratto & risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni
interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1
septies del D.L. 06/09/1982 n. 629 convertito nelle legge 12/10/1982 n. 726 e successive integrazioni — ai
fini del gradimento dellimpresa subaffidataria, per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D. Lgs. N.
159/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n.
in data rilasciata dalla societa per

l'importo
di € ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
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2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia ¢ svincolata con le modalita previste dall’art. 235 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
all'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo lo svincolo progressivo previsto dall’art. 103,
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 'appaltatore assume la
responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione
deilavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con appl. n.
a polizza n. in data rilasciata dalla societa per un
massimale di € .
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,
nell'esecuzione
dei lavori, per la medesima durata, con appl. n. a polizza n. in data
rilasciata dalla societa agenzia di (VE) per un

massimale di €

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare
e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale
n. 21 del 31 gennaio 2014.
2. A tal fine si da atto che 'Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua piu completa e piena
conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, pud
costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L’Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto,
fatto salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- la determinazione dirigenziale n. del con allegato il verbale di gara;
- la dichiarazione di cui all’art. 4, comma 3;
- la relazione generale;
- il Capitolato Speciale di Appalto — Norme Tecniche;
- gli elaborati grafici progettuali;
- i piani di sicurezza (prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza) previsti dall’articolo 18 del
presente contratto;
- il cronoprogramma.
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Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nel regolamento generale
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti rimaste in vigore, e nel capitolato generale di
appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla registrazione del presente contratto in caso
d’'uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
Il presente contratto, che consta di n. 19 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice del’ Amministrazione Digitale) da entrambe
le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'appaltatore

La stazione appaltante
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