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COMUNE DI VENEZIA

CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori relativi a: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SU MANUFATTI

DI MICROPORTUALITA URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA (C.I. 13934)".

CUP: F77E17000130001 - CIG:

L’anno duemiladiciassette, il giorno.................... del mese di ......coeviiiinnn. , nella Sede

Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.
tra:

a) Ll'ing. Franco Fiorin, nato a Venezia il 31/08/1956, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua
qualita di Dirigente del Settore Musei, Viabilita e E.B.A., domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di

Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 — Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

b) it ,hatoa ............. | , residente in ........... , Via ... N ....... , In qualita di
.......... dellimpresa , come risulta dal certificato dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.LA.A. di
........... , in data ......... Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel

presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'impresa: ............. TS Codice fiscale e partita LV.A. n.: .o
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta comunale n. ...... , divenuta esecutiva per decorso del termine il

.................... , depositata agli atti del Comune di Venezia, é stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
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di INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITA
URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA per un importo dei lavori da appaltare di € 241.754,00
oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso determinato mediante: ribasso
sull’elenco prezzi posti a base di gara, € 1.830,50 quali oneri per la sicurezza e € 3.178,40 per lavori in

economia, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALL
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto dei lavori
citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e

agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appailto.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto e allegato al presente atto sotto la lettera «........ », nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi coniraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo

metrico estimativo allegato al progetto.

3. Fanno altresi parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali

costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. Pimporto contrattuale ammonta ad € 241.754,00 (diconsi Euro

A_6.3_01_01_Contratto_2016 215
Schema di contratto




DUECENTOQUARANTUNOMILASETTECENTOCINQUANTAQUATTRO/00) di cui:

a) € 236.745,10 per lavori veri e propri;

b) € 1.830,50 quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

¢) € 3.178,40 quali lavori in economia

2. Uimporto contrattuale ¢ al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a misura” per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il
progetto, con I'applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi

contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

- 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato

con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso :

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento
secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell'art. 3 della Legge n. 136 del
13/08/2010, come risulta dal documento allegato al presente contratio sotto la lettera «........ », e/sono
autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell’appaitatore, i... SIQNOr... ... e sui conti correnti i cui estremi
identificativi sono riportati nell’allegato «........ » al presente contratto. Le persone delegate ad operare sui
conti correnti indicati SONO: ...

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, I'art. 4 del capitolato
generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi
rappresentanti.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI
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Articolo 5. Termini per l'inizio e l'uifimazione dei lavori.

1. HHavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque)
naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale
dei lavori & applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 240,00.

2. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
pud superare il 10% dellimporto dell'appalto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dal capitolato speciale
d’appalto.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali allandamento
dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico del’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;
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¢) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f} la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche autorizzate,
ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei
risultati delle verifiche effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

3. L'appaltatore & altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli

effetti dell'artico 6 del capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 145/2000.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. Sono altresi a carico dell’'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25;

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effetiuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalitd previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate
per i prezzi unitari delf’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro

& stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
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rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni
che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare
I'attendibilitd attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. |l corrispettivo &€ determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il iramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale
di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in favore
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dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) delf'importo contrattuale, da erogare

dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal

RUP.

pari ad almeno il 50% dellimporto contrattuale, § al netto della ritenuta

dello 0,50%.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comungue non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. I pagamento dellultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato, con le
modalita di cui al comma 2, dopo {'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori & pagato con
le modalita di cui al comma 2, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

7. I pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, effettuato con le modalita di cui al comma 2,
previa costituzione di apposita fideiussione, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari.

1. D'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione
del presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalita e il codice
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fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3.
L’appaltatore si impegna, inolire, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda maodificativa che
riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al
punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappailtatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna,
altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche
con i subcontraenti.

4. L’appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti
dellEnte per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il
c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del
presente articolo. L’appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe
concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto

contrattuale, 'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
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3. Qualora l'appaltatore aderisca agli accordi di cui al precedente art. 12 comma 2, che il comune di
Venezia ha stipulato con le banche, non si applicano le norme di cui agli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R.
207/2010, relativi ai ritardi nei pagamenti.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data delfemissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; it silenzio di quest'ultima
protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo guanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati daila stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. U'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
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d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
letiera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dal D. Lgs. 50/2016, ove ne
ricorrano i presupposti

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte deill’appaltatore cessa la
materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e ' appaltatore
confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al Giudice Ordinario con competenza del
Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO 1l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaitante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e
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procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratio.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia
previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008);

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’ organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto ...) e il piano
operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dellart. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, cio costituendo in
particolare, 'adempimento previsto dall’art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e de!l D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, in virtt delf'articolo 1, comma 2,
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lett. e), del D.P.R. n. 252 del 1998, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all’'art. 10, comma 7, del D.P.R.
n. 252 del 11998.
Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratio non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetio del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori che
l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore,
con le modalita previste dalf'art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n, 223, convertito in legge 4
agosto 2006, n. 248.

I Sig. ....eeeee e rappresentante legale dellimpresa, si impegna a comunicare alla stazione
appaltante, ad inizio lavori, I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende
coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a
titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’'Allegato 1 lett. a) del “Protocollo di
legalita” di cui alla D.G.R.V. n. 537 del 03/04/2012, L’'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni
eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

La stazione appaltante non autorizzera subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle

operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante .................. n.

............ in data rilasciata dalla societa/dallistituto
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........................................ agenziaffiliale di ....................... per limporto di € ..................... pari al
.......... per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del bresente contratto.

3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010, all'emissione
del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilitd per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprietd, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita
al riguardo.

2. l'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,
nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza
NUMEro ........c.cvvvvenenen.s. in data ..........oo rilasciata dalla societa/dall'istituto ........................
agenziaffiliale di ...................... per un massimale di € 294.939,90.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,
nel'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza NUMEr0 ............ccocen.... in data
...................... rilasciata  dalla  societa/dall'istituto ...,
agenziaffilialedi ...................... per un massimale di € 500.000,00.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

2. A tal fine si da atto che '’Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del
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D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703 del
20/12/2013 modificata con delibera di G.C. n. 21 del 31/01/2014, per una sua piu completa e piena
conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo
e a fornire prova dell’'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n.62 e sopra richiamati, pud costituire
causa di risoluzione del contratto.

4. L’Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto
salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati alio stesso, ancorché non materialmente
e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabite;
- il capitolato speciale d’appalto;
- le relazioni tecnica;
- gli elaborati grafici progettuali;
- {'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
~ il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto si

intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive
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modificazioni, nel regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora i n vigore,
nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
applicabile, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data
09/01/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quelio della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell"articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto ¢ risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa comunicazione

alla stazione appaltante e alle competenti Autorita dei tentativi di pressione criminale.

Letto confermato e sottoscritto

Venezia, 1 ........ccccviin..

it Dirigente La Ditta
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