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J - SCHEMA ACCORDO QUADRO

importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura 2.054.779,06
2  Importo lavori in economia 98.812,59
3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 55.718,35
Totale appalto (1 + 2 + 3) 2.209.310,00

Mestre (Ve), giugno 2018

Il Progettista Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Alberto Cesaro geom. Fabio Pascon
f.to digitalmente f.to digitalmente
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COMUNE DI VENEZIA

Repertorion..........ccooveiivinnnnn.
del .o

CONTRATTO

con unico operatore economico ai sensi dellart. 54 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
I'affidamento dell’Accordo Quadro per i lavori relativi a: “INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA” (C.I. 14019)

CUP: F73D18000000004 - CIG: ...uieiiiie e e

L'anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza
comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a rogare,
nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ,

codice fiscale e partita IVA , che

rappresenta nella sua qualita di ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltantes;

b)-

nato a il , residente in , Via .
in qualita di dell'impresa

con sede in , via ,

codice fiscale e partita IVA , che

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con
atto notaio in , rep. /racc. in data
, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa

con sede in , Via ;
codice fiscale e partita IVA

3- impresa

con sede in , via ;
codice fiscale e partita IVA

4- impresa

con sede in , via :
codice fiscale e partita IVA

(se presente)

nonché l'impresa @

con sede in , via : ;
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi

dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
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Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con delibera della Giunta Comunale n. 129 in data 24/04/2018, esecutiva, € stato approvato il
progetto definitivo Accordo Quadro dei lavori di “INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA?”;

b) che con determinazione dirigenziale n. ___ in data , esecutiva, e stato approvato il
progetto esecutivo Accordo Quadro dei lavori di “INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA” per un importo dei lavori da appaltare di euro
2.209.310,00 @, di cui euro 2.054.779,06 oggetto dell’offerta di ribasso, euro 98.812,59 per lavori
contrattuali in economia non soggetti a ribasso ed euro 55.718,35.= per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’'offerta;

c) che in seguito a ® il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione
dirigenziale n. __ in data , I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al
sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %;

d) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota
del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;

e) che ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del
procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilitd in data ,
rubricato al protocollo n. :

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto dell’Accordo Quadro

1. La stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente Accordo Quadro ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare
riferimento al capitolato speciale d'appalto “Norme Amministrative” e “Prestazionale”, nei quali
vengono definite in via preventiva le condizioni alle quali 'operatore economico si obbliga ad eseguire
le prestazioni di lavori, servizi e forniture che di volta in volta gli verranno richieste nel periodo di
validita dell’Accordo Quadro, occorrenti per la tutela della sicurezza della rete viaria comunale di
terraferma del Comune di Venezia, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del
18/4/2016, (nel seguito “codice dei contratti”) e del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 nei limiti della sua
applicabilita.

2. Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero e saranno individuati dalla
Stazione appaltante, in base alle necessita che emergeranno e che saranno oggetto di singolo Ordine
di Lavoro da parte della direzione lavori. L'esecuzione di tutte le attivita disciplinate nell’Accordo
Quadro dovranno in generale garantire la continuita dell'esercizio della rete viaria comunale di
terraferma.

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale

d’appalto.

4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono
stati acquisiti i seguenti codici:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € il seguente: F73D18000000004;
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Articolo 2. Ammontare dell’Accordo Quadro.

1.

L'importo contrattuale dellAccordo Quadro, & pari a Euro (diconsi euro
) di cui:
a) euro per lavori servizi e forniture, al netto del ribasso d'asta del ;

b) euro 98.812,59.= per lavori in economia non soggetti a ribasso;

c) euro 55.718,35.= per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A..

Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si
procedera all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi
unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale
offerto dall’appaltatore.

Nell'importo di cui al comma 1, sono compresi lavori in economia, da liquidare con le modalita di cui
all'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 3. Condizioni generali e durata dell’Accordo Quadro.

1.

10.

L'appalto &€ concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto
“Norme Amministrative” e “Prestazionale”, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali e degli elaborati di progetto,che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

. L'accordo quadro ha durata annuale a decorrere dalla data di relativa sottoscrizione ed e rinnovabile

per un ulteriore anno, a discrezione della Stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, allo scadere del primo anno e facolta della
Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procedere al rinnovo dello stesso per un uguale
periodo, fino ad un massimo di 24 mesi totali. Tale volonta verra manifestata per iscritto dalla
Stazione Appaltante all'Operatore economico, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla
scadenza annuale.

Non é previsto in alcun caso il rinnovo tacito dell’Accordo quadro.

Il suddetto termine di validita dell’Accordo, entro il quale potranno essere affidati i lavori, servizi e
forniture, viene stabilito indipendentemente dal fatto che I'importo complessivo preventivato, derivante
dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto con il singolo Ordine di Lavoro e salvo
invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario venga
raggiunto in un termine inferiore.

. Qualora l'ultimo Ordine di Lavoro preveda un termine finale eccedente la data di scadenza del relativo

accordo quadro, tale scadenza dovra intendersi differita per il tempo strettamente necessario
all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa
pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

La stazione appaltante si riserva la facolta di consegnare in via d'urgenza, sotto riserva di legge, le
attivita disciplinate dall’accordo quadro.

Le prestazioni oggetto dellAccordo Quadro sono elencate nel Capitolato Speciale d’Appalto
“Prestazionale” allegato al progetto esecutivo. la Stazione appaltante potra utilizzare I'Accordo
Quadro per tutte le attivita indicate nell'elenco prezzi allegato al presente schema di Accordo in base
alle necessita della stazione appaltante che saranno dettagliate nei singoli Ordini di Lavoro.

L'importo dell’accordo quadro comprendera tutte le prestazioni necessarie (lavori, servizi, forniture e
le provviste) per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d'arte.

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, risultano dall'applicazione del ribasso
percentuale offerto, pari a ...% (......), allElenco prezzi unitari allegato al presente Accordo
eventualmente integrato durante la vigenza dell'Accordo Quadro secondo quanto previsto dall’art. 11
e comprendono:
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- materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti
allimpiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
delle prestazioni nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del
lavoro;

- lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell'opera;

- _altri_adempimenti: ogni_attivita operativa e tecnico-amministrativa comungue connessa alla

realizzazione degli interventi e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilita.

11. | lavori e i servizi saranno appaltati a misura, in base alle prescrizioni del presente Accordo
Quadro e del capitolato speciale d'appalto “Norme Amministrative” e “Prestazionale” con l'applicazione
dei prezzi in elenco al netto del ribasso offerto. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico
dell'Operatore economico per I'esecuzione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni che gli verranno
affidate con i singoli Ordini di Lavoro.

12.

A insindacabile giudizio del Direttore Lavori potranno essere richieste all'Operatore economico le
prestazioni occorrenti per lavori in economia, secondo le modalita stabilite nei relativi articoli.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19
aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo
, presso @

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale dappalto, i pagamenti a favore

dell'appaltatore per I'esecuzione del presente Accordo Quadro, saranno effettuati mediante
®)

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal

documento allegato al presente Accordo Quadro sotto la lettera « », é/sono autorizzato/i a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore,
i signor__ © autorizzato/i ad operare sul

conto di cui al comma 4.

. | pagamenti per I'esecuzione del presente Accordo Quadro, saranno effettuati mediante bonifico sul

conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT o e, ®) . 10 .

@) acceso presso ,
ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle
generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del
conto stesso.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale dappalto, l'appaltatore che non conduce
personalmente i lavori, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito
presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio
delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Consegna dei lavori dei Servizi e delle Forniture.

(scegliere una delle seguenti opzioni)
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(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni ®? dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1.

2.

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel
verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque)
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

(se nel capitolato speciale sono previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure é
prevista I’esecuzione dell’appalto articolata in piu parti, aggiungere il seguente comma)

3.

La consegna di cui al comma 1 é riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato
speciale d'appalto “Norme Amministrative” e “Prestazionale”. Il tempo utile di cui al comma 2 e riferito
all'ultimazione integrale dei lavori, per I'ultimazione delle singole parto frazionate o funzionalmente
autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1.

La condotta dei lavori sara regolata ai sensi di quanto stabilito dall’articolo ....... del sopra richiamato
capitolato speciale d'appalto “Norme Amministrative” e “Prestazionale” con applicazione delle penali
ivi indicate in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione lavori.

La penale, con I'applicazione delle aliquote e con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto

“Norme Amministrative” e “Prestazionale”, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La
misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta,
per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti
in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare
le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se
I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei

lavori di ogni singolo contratto applicativo oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualungue sia la causa, non
spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali al’'andamento dei

lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui
al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

7/15



Schema di Accordo Quadro

1. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto“Norme
Amministrative” e “Prestazionale”, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del
capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilitd dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale capitolato “Norme Amministrative” e “Prestazionale” per ciascuna lavorazione; il
corrispettivo &€ determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al
netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Articolo 11. Varianti in corso d’opera e quinto d’obbligo.
1. La Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facolta di introdurre, durante I'esecuzione dei lavori,
servizi e forniture, conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, le varianti che riterra
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opportune per garantire una miglior efficienza nella manutenzione della rete viaria e per una maggiore
economia della stessa. Le varianti introdotte dovranno rispettare le condizioni di cui all'articolo 106
D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50.

. Per la contabilizzazione delle eventuali varianti si procedera utilizzando i prezzi unitari contenuti

nell’Elenco Prezzi Unitari. Ad ogni singolo prezzo verra applicato il ribasso offerto in sede di gara. Nel
caso si debbano valutare nuovi prezzi si fara riferimento alla hormativa vigente in materia.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione appaltante si
riserva, nel corso di esecuzione delle varie prestazioni richieste (Ordini di Lavoro), di incrementare o
diminuire il valore dei medesimi, per una percentuale massima pari al 20% (cd. “quinto d'obbligo”), e
I'Appaltatore e tenuto ad eseguire tali variazioni alle stesse condizioni stabilite nel contratto originario.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma,
a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP.
L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi
dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti,di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori; limporto della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento del contratto, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

All’'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei

contratti e dal Capitolato speciale d’appalto “Norme Amministrative”, al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5,

secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore

al 30 % (trenta per cento), dell'importo contrattuale.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi

contributivi, previdenziali o retributivi relativi allimpresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 3:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale
e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 90 % (novanta per cento) dell'importo
contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo é liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in

forza del presente contratto di Accordo Quadro, e effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la

redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi

legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso e subordinato alla verifica che |l

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
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prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti
dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136
del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

10. Sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale pari

alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

ART. 12 bis — Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari.

1.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del
presente Accordo Quadro nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136. L'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al
precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al punto

precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il presente Accordo
Quadro e gli eventuali contratti applicativi mediante semplice comunicazione scritta da inviare a
mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale
inadempimento.

. L’'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullitd assoluta, nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal
fine, siimpegna, altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con
i subappaltatori anche con i subcontraenti.

. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti

dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il
c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del
presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i
pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto,
salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di
acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel
capitolato speciale d'appalto degli eventuali contratti applicativi, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale
d’appalto “Norme Amministrative” e “Prestazionale”.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento)
dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
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Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

La Stazione appaltante procedera all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio ai sensi
dell'articolo 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il
Certificato di collaudo sia sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione dell’Accordo Quadro.

1.

3.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 e 109 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 53 del Capitolato Speciale d'appalto “Norme
Amministrative™;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto “Norme Amministrative” e
“Prestazionale”.

. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il

responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente

la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando

all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle

riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di

legge.

La procedura di cui al comma 1 e esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un

esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per

le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria

competente del Foro di Venezia con esclusione delle competenze arbitrali.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
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L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del
d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, e stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81,

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; *¥

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza

di cui al comma 1, lettera c) forma parte integrante del presente contratto di Accordo Quadro.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure i processi lavorativi utilizzati.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa

formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury freex.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli
6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / I'informazione antimafia, (**)
archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ,
acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 20. Subappalto.

1.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se I'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti,
i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo all'atto dell’offerta formulata per I’Accordo Quadro,
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possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal

Capitolato Speciale d'Appalto “Norme Amministrative” e “Prestazionale”.

L'autorizzazione al subappalto e altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei
contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di
avanzamento.

(oppure, in alternativa)

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole
imprese.

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se I'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi

del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non e ammesso il subappalto.

w

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante @3 numero
in data rilasciata dalla  societa/dall'istituto
agenzia/filiale di @9 per I'importo di euro

pari al @7 per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un‘assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/ffiliale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), 48
ripartito come da Capitolato speciale d’appalto “Norme Amministrative”;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). @9

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte integrante dell’Accordo Quadro.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro:
a) il Capitolato Speciale d’appalto capitolato “Norme Amministrative” e “Prestazionale” integrato dalle
condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;
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b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore in
sede di gara;

¢) I'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 10;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma,;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d’appalto.

I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto.

Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del

contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

(se del caso)

3.

Fanno altresi parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i
seguenti documenti:

a) :

b) :

c)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto
applicabile.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di
divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

4.

Tutte le spese per la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell'appaltatore le tasse di registro, tutte le spese di bollo principali e
complementari, per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, (spese per il bollo per i registri di
contabilita e per tutti gli elaborati gia richiesti dal D.P.R. 207/2010, verbali, atti di sottomissione,
certificati, ecc.), dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti
che a mia richiesta I'nanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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1 Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione
temporanea di imprese gia autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della
fattispecie cancellare I'intero periodo.

2 Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto
dell'offerta in sede di gara e I'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

3 Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a
seconda del caso.

4 Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o
la sede di una societa.

5 Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le

norme che regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate

bancarie di accredito a favore dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti
gia notificata.

Indicare una o piu persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

10 Coordinate CAB (5 cifre).

11 Numero di conto corrente (12 cifre).

12 Non superiore a 45 giorni.

13 Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

14 Per contratti di importo inferiore a euro 5.225.000 sopprimere le parole «/ I'informazione
antimafia», per contratti di importo pari o superiore a euro 5.225.000 sopprimere le parole «la
comunicazione antimafia/».

15 Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del

caso.

16 Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

17 La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se 'aggiudicazione é fatta in
favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, se il
ribasso é superiore al 20%, l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale; se l'appaltatore e in possesso di certificazione di
qualita, la garanzia é ridotta della meta.

18 Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari allimporto dei lavori; da verificare la
conformita con il C.S.A.

19 Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un
minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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