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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Euro
a) | Lavori a base d'asta 230.000,00
b) | Lavori in economia 0,00
¢) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 10.000,00
1) | Totale appalto 240.000,00
| d) | Somme a disposizione dell'amministrazione | 60.000,00 |
[ 2) [ Totale progetto | 300.000,00 |
Il responsabile del procedimento Il pr géttista

Arch_Alberto Chin lato
|
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COMUNE DI VENEZIA

CONTRATTO D’APPALTO
“SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PROCURATIE VECCHIE E ALA NAPOLEONICA” (C.I. 13233)

L’anno duemiladiciassette il giorno.................... del mese di ....cocovenininiinnnns , hella Sede

Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

tra:
E= ) I ,hatoa .......... | , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nellinteresse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualita di ............... , domiciliato,

per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 — Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

b) i ,hato a ............. il , residente in ........... , Via oo, n. ....... , in qualita di
.......... dell'impresa , come risulta dal certificato dell’Ufficio Registro delle Imprese della C.C.LA.A. di
........... , in data ......... Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'lmpresa: ............. e Codice fiscale e partita LV.A. n.: ..o
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell’'associazione temporanea di imprese di tipo ..................coceeni. costituita tra

essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa ...... consedein ....ocoveveiiiieninennne. IR Y[ TP a— Codice fiscale ........ccccceueue. e partita
IVA N ... ;

2= MPIESA 1uueneeieiee ettt e e

CON SEAE IN i - L e codice fiscale ............... e

A_6.3_01_01_Contratto_2013 217
Schema di contratto di appalto




partita LV.A.n. .o ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. , divenuta esecutiva per decorso del termine il ,
depositata agli atti del Comune di Venezia, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PROCURATIE VECCHIE E ALA NAPOLEONICA” per un importo
dei lavori da appaltare di € 240.000,00= di cui € 230.000,00 oggetto dell'offerta mediante il criterio di
aggiudicazione del prezzo pill basso (determinato mediante: ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara)

e € 10.000,00= quali oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’'offerta;
- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del
Direttore della Direzione Interdipartimentale Gare, Contratti - Economato del Comune di Venezia in data n.,
documenti tutti allegati al presente atto sotto le lettere A) e B), i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato
appaltatore, per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato, in seguito all'offerta di
ribasso pari al 0 %, sul prezzo a base di gara;
- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010,
il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data

.................. , rubricato al protocollo n. ..........

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori
citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e

agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
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Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto e allegato al presente atto sotto la lettera «........ », nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I''mpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo

metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro di cui:

a)€ = per lavori veri e propri;

b) € 10.000,00= quali oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € 0,00= quali lavori in economia

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.
per cui i prezzi unitari
- di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con I’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore
in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d’ appalto approvato
con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel , Comune di Venezia, presso :
- nel luogo nel quale ha sede [l'ufficio di direzione dei lavori.
- (ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso la Direzione ............. , 0 lo studio di un professionista, o
gli uffici di societa legalmente riconosciute.
2. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore

dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento
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secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell’art. 3 della Legge n. 136 del
13/08/2010, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «........ », é/sono
autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell’appaltatore, i... SIGNOI... ....ioiiiiiiiiiiiiii e, sui conti correnti i cui estremi
identificativi sono riportati nell'allegato «........ » al presente contratto. Le persone delegate ad operare sui
conti correnti indicati sono:

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, I'art. 4 del capitolato
generale d' appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell’appaltatore e da parte dei suoi
rappresentanti.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180 (CENTOTTANTA) naturali,
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale
dei lavori & applicata una penale pari allo 1 per mille dellimporto contrattuale, corrispondente ad €

2. Tale penale é aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per
effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse."

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita previste dal capitolato

! Occorre tenere presente che la somma delle due penali del comma 1 e del comma 2 non puo superare I' 1 per mille del’'ammontare
netto contrattuale ai sensi dell’art. 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010.
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speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nellapposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
puo superare il 10% dell'importo dell’appalto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dall'articolo 159 del
D.P.R. 207/2010.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali al’andamento
dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159,
ad esclusione del comma 4, del D.P.R. 207/2010.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o al’emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e. le vie di accesso al cantiere;

f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;

h. le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche autorizzate,
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ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle
more dei risultati delle verifiche effettuate;
i. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore & altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli

effetti dell’artico 6 del capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 145/2000.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25;

6. & altresi a carico dell'appaltatore la catalogazione fotografica e mappatura organica delle aree
d’intervento in riferimento alla schedatura del degrado da effettuarsi prima dell’inizio del cantiere
cosi da avere un corretto stato dei luoghi in conformita al Protocollo d’Intesa per la manomissione
del suolo e sottosuolo comunale approvato con D.G.C. del 05/04/2007 n.200. In conformita di tale
protocollo andranno effettuate anche le operazioni di accatastamento e deposito temporaneo dei
materiali lapidei.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate
per i prezzi unitari dell’'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.
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6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

2. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del medesimo art. 133.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
allarticolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207
del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,
comma 8, e artt. 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non & dovuta alcuna anticipazione.?

sull'impegno di

(COMPETENZA GARE E CONTRATTI)

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, gon Ie modalita previste al comma 2, al

maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 100.000,00= (euro

? Ad eccezione di contratti a norma del D.L. n. 79 del 28/3/1997 convertito con L. 140/97 — (ad esempio contratti finanziati con fondi
Europei).
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centomila ) al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, fino
al raggiungimento massimo del...... %. La quota restante del ..... % verra liquidata in ogni caso come rata di
saldo.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a ......... giorni per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato, con le
modalita di cui al comma 2, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori & pagato con
le modalita di cui al comma 2, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, effettuato con le modalita di cui al comma 2,
previa costituzione della fideiussione di cui allart. 124 del D.P.R. 207 del 2010, non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 12 bis — OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione
del presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3.
L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che
riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al
punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
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subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna,
altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche
con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti
dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il
c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del
presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe
concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

3. Qualora l'appaltatore aderisca agli accordi di cui al precedente art. 12 comma 2, che il comune di
Venezia ha stipulato con le banche, non si applicano le norme di cui agli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R.
207/2010, relativi ai ritardi nei pagamenti.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni

dalla data dell’emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima
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protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contrattov mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;
2. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.
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1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall'art. 240 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi puo farsi ricorso a transazione prevista
dall'art. 239 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte dell’appaltatore cessa la
materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e I' appaltatore
confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al Giudice Ordinario con competenza del
Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi, ai sensi dell'art. 118 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché quanto previsto dalle
leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.
123 del D.P.R. 207/2010.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione
appaltante, a sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 207/2010, puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto

ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;
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b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell' organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto ...) e il piano
operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dellart. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, cid costituendo in
particolare, 'adempimento previsto dall’art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

in base alla comunicazione in via telematica pervenuta in data ...................... , hUMero ......... e archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ............... , frasmessa dalla Prefettura
i e , ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 252 del 1998.

2. Il Sig. si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09/01/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione
della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e
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s.m.i., i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore,
con le modalita previste dall’'art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n, 223, convertito in legge 4
agosto 2006, n. 248.

Il Sig. rappresentante legale dellimpresa, si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio
lavori, I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere
direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di
subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1 lett. a) del “Protocollo di legalita” di cui
alla D.G.R.V. n. 537 del 03/04/2012, L’appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al
predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

La stazione appaltante non autorizzera subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle

operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 qualora I’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi
del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non &€ ammesso il subappalto.

3. Il Sig. rappresentante legale dell'impresa, si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad
inizio lavori, I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere
direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subcontraenti con riguardo alle
forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1 lett. a) del “Protocollo di legalita” di cui alla D.G.R.V. n. 537 del
03/04/2012, L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
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I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante .................. n.
............ in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
......................................... agenziaffiliale di ....................... per l'importo di € ..................... pari al
.......... per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010, all'emissione
del certificato di regolare esecuzione, salvo lo svincolo progressivo previsto dall’art. 113, comma 3 del
D.Lgs. 162 del 2006 e s.m.i.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1 del D.Lgs. 163 del 2006, I' appaltatore assume la responsabilita
per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei Iavqri e delle attivita connesse, sollevando
la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,
nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza
NUMErO .e.vvineninenenennnen. i data oo s s rilasciata dalla societa/dall'istituto ........................
agenziaffiliale di ...................... per un massimale di € 500.000,00=

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,
nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ..........c............. in data
...................... rilasciata  dalla  societa/dall'istituto  ....cooiniii
agenziaffiliale di ...................... per un massimale di € 500.000,00=

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente

e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
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- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
-l capitolato speciale d’appalto;

- le relazioni tecnica, generale...;

- il computo metrico estimativo;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il piano di manutenzione dell’opera;

- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive
modificazioni nel regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nel capitolato generale di
appalto approvato con D.M. dei ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile, le clausole pattizie di cui
al Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09/01/2012 ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio/ certificato di
regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
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n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.
Il presente contratto & risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa comunicazione

alla stazione appaltante e alle competenti Autorita dei tentativi di pressione criminale.

Articolo 26. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
lattivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 21 del 31/01/14.

‘2. A tal fine si da atto che I Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Appaltatore, ai sensi dell'art.
17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua pit completa e
piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a

qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni

della Giunta Comunale sopra richiamate, puo costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L’Amministrazione Comunale, verificata I'’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il
fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto

salvo il risarcimento dei danni.

letto confermato e sottoscritto

Venezia/Mestre, I’

Il Dirigente . La Ditta
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