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1.1

2.1

Premessa

Il presente progetto esecutivo riguarda la gestione territoriale della viabilita della Terraferma veneziana
per I'anno 2018/2019 per la quale sono stati stanziati complessivi € 2.792.930,00 (o.f.c.).

| lavori vengono affidati attraverso l'istituto dell'accordo quadro con lo scopo di ripristinare la funzionalita
dei beni e dei manufatti inerenti la viabilita nonché garantirne la successiva messa in sicurezza.

Quadro di spesa

Il quadro di spesa viene suddiviso in 3 macro aree:

- appalto di servizi;

- interventi puntuali di ripristino funzionale della viabilita nella terraferma;

- interventi di manutenzione programmata.

Tutti gli importi dell’'appalto verranno compensati a misura sulla scorta dell'elenco prezzi aggiuntivi e del
Prezzario Ufficiale del Comune di Venezia.

Come anzidetto sono compensati, come appalto di servizi, la reperibilita per il pronto intervento, la
reperibilita per gli interventi spazzaneve/spargisale, la manutenzione ordinaria di alcune fontane, il
monitoraggio delle opere d'arte e altri interventi di piccola entita vedi Tabella A).

Gli interventi dedicati a lavori hanno l'obiettivo di ripristinare la funzionalita della viabilita esistente
dividendosi in:

- puntuale con caratteristiche prettamente emergenziali, atti alla risoluzione delle problematiche
potenzialmente pregiudizievoli alla pubblica incolumita vedi Tabella A).

- programmato con intervento di carattere pianificato sulla scorta delle situazioni critiche presenti sul
territorio vedi Tabella A).

Area di Intervento

L’area oggetto di intervento riguarda tutta la superficie viabile carrabile, ciclabile e pedonale della
terraferma veneziana, di proprieta ed uso pubblico, nonché privata ad uso pubblico come definita dalla
delibera del Commissario Straordinario nelle competenze del Consiglio Comunale n. 53 del 2/4/2015 ad
oggetto “Approvazione dell’elenco delle strade d’'uso pubblico di competenza comunale della terraferma
veneziana”, integrata e aggiornata con determinazione del dirigente n. 1095 del 3/8/2017.

Dati Fisici

La viabilita interessata da quest'appalto consiste nelle sedi stradali carrabili e ciclo pedonali, nonché
nella pavimentazione pedonale (pubblica e privata soggetta a servitu di pubblico passaggio) e nelle
opere d’arte connesse alla viabilita (ponti, sottopassi etc.). Sono inclusi tutti i gli elementi di corredo alla
viabilita (barriere di sicurezza, cippi, staccionate, cartelli di toponomastica e quant’altro).

Tipologia delle prestazioni

Appalto di servizi.

Sono compensati, come appalto di servizi, la reperibilita per il pronto intervento, la reperibilita per gli
interventi spazzaneve/spargisale, la manutenzione ordinaria di alcune fontane, il monitoraggio delle
opere d'arte e altri interventi di piccola entita.

Tale reperibilita deve compensare anche il servizio di “call center” per il cittadino.

3.1.1 Servizio Neve e Gelate

La durata del servizio & pari a 120 giorni naturali e consecutivi a partire dal 15 novembre al 15 marzo
dell’anno successivo, per la reperibilita & corrisposto un costo mensile di Euro 18.750,00.
Il Servizio Neve e Gelate ¢ attivato e sovrainteso dal COT.

3.1.2 Fontane

La manutenzione prevede la pulizia periodica e lo svuotamento delle stesse per la pulizia di fondo ed il
ricambio dell'acqua. Secondo la tabella riepilogativa sottoriportata:



tabella riepilogativa

Reperibilita per pronto intervento 26.429,64
Servizio di monitoraggio viabilita terraferma 9.808,36
Servizio di monitoraggio opere d'arte e passerella San Giuliano 26.789,48
Sopralluoghi di verifica per ammaloramenti stradali 63.810,00

Servizio di pulizia fontane
P.le Giovannacci 20.053,92
P.za Ferretto 15.446,76
P.zzetta Mons. Vecchi 10.073,76
P.za Pastrello 6.297,48
Via Carducci 10.073,76
Via F.lli Bandiera/Cantore 6.352,92
MENAE. via Piave 20.053,92
P.zzetta Donatori Sangue 10.073,76
P.zzetta San Girolamo 10.073,76
P.zzetta Rondina 10.073,76
P.zza San Giorgio Chirignago 15.446,76
chiesa Santa Barbara via Rio Cimetto 6.352,92
Servizio di pulizia fontane totale 140.373,48
Reperibilita per interventi di spargisale/spazzaneve 75.000,00
Servizio di istruttoria sinistri 7.690,80
Servizio di controllo esecuzione manomissione 6.160,20
Servizio di istruttoria danni al patrimonio 8.601,60
Totale 1) 364.663,56

3.2 Interventi puntuali di di ripristino stradale e di messa in sicurezza.
Interventi di manutenzione su guasto possono riassumersi nelle seguenti tipologie, comunque non
esaustive e integrabili secondo le necessita:
- Colmatura di buche di pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- Eliminazione di fessurazioni sui manto stradale in conglomerato bituminoso;
- Riparazione di cedimenti smottamenti, erosioni del fondo stradale;
- Ripristini localizzati di cedimenti o avvallamenti in pavimentazioni pedonali o ciclo pedonali in trachite,

betonelle od altro materiale;

- Ricerca di chiusini coperti da riasfaltature;
- Riposizionamento o sostituzione di chiusini e caditoie di qualsiasi tipo;
- Riparazione, sostituzione o riallineamento di cordoli di qualsiasi tipo;
- Ripristino di pavimentazioni e manufatti in adiacenza alberature;
- Rimozione, sostituzione o installazione di paletti ed archetti parapedonali;
Gli interventi manutentivi hanno per loro natura un'infinita possibilita di tipologie. Molte di esse non sono
riconducibili a prezzari unitari e pertanto, in questi caso, si prevede di compensare alcuni lavori in
economia.
Questa tipologia di interventi generalmente non risolve i problemi alla radice ma devono essere
comunque atti a garantite il rapido ripristino della funzionalita degli elementi coinvolti o, almeno, per la
sola messa in sicurezza dei luoghi.
Molti di questi interventi si risolvono con investimenti minimi, ma alcuni interventi a chiamata possono
evidenziare un guasto rilevante e la necessita d'investimento per il ripristino della funzionalita degli
elementi territoriali coinvolti. Le necessita di interventi pit consistenti saranno vagliate dalla D.L.
Si allega, di seguito, un computo preventivo sulla scorta dellammontare previsto degli interventi delle
precedenti annualita
Vedi tabella riepilogativa nella pagina successiva

3.3 Interventi spargisale/spazzamento neve.

Per gli interventi sulle strade comunali a causa di eventuali gelate o neve si provvede allo spargimento
di sale marino che consente di ottenere buoni risultati sia per nevicate di intensita non rilevante (fino a 4
— 5 cm di altezza), dove il trattamento puo risultare completamente risolutivo, sia per nevicate piu
consistenti, fino a 15 — 20 cm, dove la soluzione salina evita la formazione di strati di neve compatta al
suolo, favorendo il successivo intervento delle lame (trattamento iniziale), sia in tutte le attivita di tipo
preventivo ad antighiaccio, fino ad una temperatura di circa 8° C sotto zero.

Se le temperature scendono al di sotto del limite di azione del sale marino si provvede con interventi
mirati a base di salgemma a granulometria fine oppure con miscele di sale marino e soluzione di cloruro
di calcio, in grado di attivare la fusione del ghiaccio fino a — 15° C.

Il trattamento con fondenti viene privilegiato in quanto le attrezzature spandisale, rispetto alle lame
sgombraneve, operano nella viabilita cittadina con minori difficolta, soprattutto durante gli orari di traffico



piu intenso, riuscendo, quindi, a svolgere un’azione piu efficace anche quando la neve ghiacciatatene
ad addensarsi sulla carreggiata per il continuo passaggio delle autovetture.

La granulometria impiegata durante i trattamenti di salatura strade variano dai 5 g/mq per interventi
preventivi fino a 20 g/mq relativi ad interventi risolutivi durante le nevicate.

Gli interventi con lame sgombraneve si rendono necessari quando l'altezza della neve accumulatasi
sulla carreggiata stradale supera i 4 — 5 cm. Gli interventi di questo tipo vengono realizzati, per quanto
possibile, durante le ore notturne, quando il traffico veicolare & ridotto al minimo e I'efficacia di lavoro &
massima.

Dovranno inoltre essere garantite, in caso di basse temperature e grado di umidita elevato, delle uscite
notturne nei punti piu critici, come sottopassi, cavalcavia e rotatorie a eliminazione della formazione di
ghiaccio o asfalto scivoloso.

Nel complesso gli interventi di prevenzione sottopassi e cavalcavia ammontano a circa 29 km di strade,
mentre gli interventi su tutti i 7 percorsi ammontano a circa 350 km di strade.

Vedi tabella riepilogativa sottoriportata.

tabella riepilogativa

Interventi di colmatura buche 304.650,72

Interventi di ripristino segnaletica 37.225,86

INTERVENTI Interventi di ripristino arredo urbano 12.132,48
RIPRISTINO Interventi di posa presidi per la pubblica incolumita 27.354,00
FUNZIONALE Interventi puntuali di manutenzione 374.414,96
DELLA Interventi di spargimento sale/spazzaneve 216.991,05
VIABILITA Posa di presidi per manifestazioni comunali 20.007,60
Manutenzione segnaletica 60.119,48

Totale 2) 1.052.896,15

3.4. Interventi di manutenzione programmata di media entita e segnaletica
Compatibilmente ai lavori di carattere emergenziale che possono variare in relazione a specifiche ed
imprevedibili necessita ed al costo fisso dei servizi, sono in programmazione interventi di una certa
consistenza e di carattere non emergenziale.
L’importo previsto per tali interventi ammonta ad Euro 637.219,35 da corrispondere a misura sulla base
dell’elenco prezzi di progetto e dell’elenco prezzi del Comune di Venezia.
Nel presente progetto si prevedono anche interventi di adeguamento e/o ripristino della segnaletica
verticale e orizzontale connessi agli interventi sulla viabilita.
Secondo la tabella riepilogativa sottoriportata:



tabella riepilogativa

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

Manutenzione stradale

Mestre
via Don Tosatto asfaltatura da via Paccagnella a via Impastato
via Cavallotti asfaltatura da via V.V. a via Monte Santo
via Felisati asfaltatura in prox dal civ. 159 al 175
via Verdi asfaltatura da via Circonvallazione a via Mazzini
via da Vinci asfaltatura prox Corso del Popolo
via Kolbe asfaltatura area fronte scuola
via Bacchion asfaltatura prox rotatoria fronte distributore Vega
via Torre Belfredo area pavimentata in prox della chiesa
via Ca Rossa asfaltatura da via Vespucci a via San Dona
via Ceccherini asfaltatura intersezione via Terraglio
via Porto di Cavergnago asfaltatura tra i civ. 3-5 e accesso scuola
via Borgonuovo asfaltatura da via Rielta a via San Dona
via delle Marmarole asfaltatura dell'intero tratto
piazza XXVII Ottobre asfaltatura da vi Colombo a via Lazzari
TOTALE Mestre

Chirignago Zelarino
via Asseggiano asfaltaturada rotatoria provinciale e fine territorio comunale
via Asseggiano area pavimentata e asfaltatura da via Gazzera a via Calabria
via Etruria area pavimentata da via Calabria a via Irpinia
via Ivancich asfaltatura prox p.l.
via Bosso asfaltatura tratti vari

TOTALE Chirignago Zelarino

Marghera
via dell'ldraulica asfaltatura da via dei Petroli a SR11
via dell'Elettricita asfaltatura da via della Pilla a A57
via Bottenigo asfaltatura prox via Cafasso

TOTALE Marghera

Favaro Veneto
via Sabbadino asfaltatura tratti vari
via Bagaron asfaltatura tratti vari per radici affioranti
via Ca Colombara asfaltatura da via Agnoletti al civ. 29
via San Dona asfaltatura prox Monte Cervino
via Fiordiligi asfaltatura tratti vari
via Litomarino area pavimentata prox via Altinia
via Pialoi asfaltatura dir. Marcon
TOTALE Favaro Veneto

Manutenzione stradale
Manutenzione segnaletica
Manutenzione fontane

Totale 3)

27.710,89
22.799,48
13.931,04
13.931,04
21.089,37
10.631,72
31.490,42
7.579,50
23.194,70
10.416,43
11.061,13
9.771,73
13.024,16
12.575,70
229.207,31

26.793,32
10.042,94
21.534,81
8.520,00
5.094,25
71.985,32

71.248,28
60.586,58
53.899,99
185.734,85

21.279,82
17.123,94
16.106,30
14.910,00
9.052,50
8.267,94
36.551,37
123.291,87
610.219,35
20.000,00
7.000,00
637.219,35




quadro economico riepilogativo

LAVORI + SERVIZI Totale 142+3 2.054.779,06
SICUREZZA | Oneri per la sicurezza Totale 55.718,35
-11s,
ECONOMIE Prestazioni da eseguire in economia Totale 98.812,59 ‘
TOTALE 2.209.310,00 ‘

4. Disponibilita del cespite e conformita urbanistica

Le aree oggetto dell'intervento risultano conformi dal punto di vista urbanistico e patrimoniale.

5. Regole e norme tecniche
Fondamentalmente:

- D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001 — Norme funzionali e

geometriche per la costruzione delle strade;

- Normativa in materia di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche L. 13/89 e succ.

mod. e integr.;

- D.M.LL.PP. 30 novembre 1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”.

6. Cronoprogramma delle fasi attuative

ATTIVITA’ DATA INIZIO DATA FINE
1 | Awvio Intervento/Progetto Preliminare 20/09/2017 05/12/2017
2 | Incarichi progettazione definitiva esterna / /
3 | Progetto Definitivo 05/12/2018 24/04/2018
4 | Incarichi progettazione esecutiva esterna / /
5 | Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 24/04/2018 30/06/2018
6 | Aggiudicazione 01/07/2018 30/09/2018
7 | Esecuzione lavori 01/10/2018 30/09/2019
8 |Collaudo e consegna dell'opera 01/10/2019 28/03/2020

7. Accessibilita, utilizzo e manutenzione delle opere

Le aree sono accessibili trattandosi di strade aperte al pubblico transito.

8. Limiti finanziari da rispettare

La spesa di Euro 2.792.930,00.= trova copertura al cap. 27003/809 “manutenzione ordinaria e
riparazioni”, bilancio 2018, codice gestionale 012. Spesa finanziata con sanzioni codice della strada —

art.142 bis.
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