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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i laveri e forniture necessari per la
realizzazione della “Stazioni comunali taxi — Interventi di completamento delle strutture in
applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” (C.l. 13834) presso il centro storico di Venezia.

2, Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e seconde le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3.  L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

4. Per quanto non disciplinato del presente capitolato si applicano le norme di cui al Decreto 19 aprile
2000 n. 145 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto ancora in vigore.

_Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento & definito come segue;

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonng) Qe
Importo esecuzione Oneri per |'attuazione
lavori dei piani di sicurezza | |O1ALE
1 A misura 7183029 | 6372068 78.002,35
2 In economia 2.618,86 2.618,86
(1+2) |IMPORTO TOTALE 74.249,15 6.372,06 80.621,21

2. Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dellimporto degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1,
colonna b), non soggetto ad alcun ribasso, come disposto dall'articolo 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e
aumentato inoltre dei lavori in economia di cui al rigo 2, colonna a).

3. L'importo definitive contrattuale sara comunque quello offerto dalla Ditta Appaltatrice, e dovra
comprendere tutte le opere, le forniture di materiali, le attrezzature e la manodopera e qualsiasi altro onere
e spesa per dare |'opera completa e funzionante come illustrato nei prospetti grafici e negli elaborati tecnici
elencati nel successivo articolo 7, che saranno allegati al contratte d'Appalto per farne parte integrante e
sostanziale.

Art. 3 — Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato interamente "a misura” ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs.
50/2016 e art. 43, comma 7 del regolamento di esecuzione DPR 207/2010.

2. Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett, ¢) del D.Lgs. n. 50/2016
e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutfi i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono | prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite,

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabjlizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordlnata od autorizzate ai
sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2006
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5 | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articalo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
allarticolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato
speciale.

6.  Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno conteggiati applicando | costi della
manodopera emanati con apposite tabelle dal Magistrato alle Acque di Venezia, e non saranno soggetti al
ribasso d'asta. Tali costi della manodopera saranno aumentati, per utili d'impresa e spese generali, del
24 30% e solo su tale maggiorazione sara applicato il ribasso d'asta.

Art. 4 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Al sensi degli articali 61 e 85 del regolamento di esecuzione approvato con del D.P.R. n. 207/2010
& in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente
«OG7» Opere marittime e di dragaggio. La categoria di cuj al presente comma 1 costituisce indicazione
per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale.

2. Limporto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli
oneri della sicurezza, ammonta ad eurc € 80.621,21 corrisponde all'importo totale dei lavari in appalto. Tale
importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei
lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono
essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le
relative categorie; esse possono aliresi essere esequite in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice
qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in
possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel guinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui
all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, relativamente allimporto della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

Art. 5 = Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. | gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R,
n. 207 del 2010, e all'articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA «B», allegata al
presente capitolato speciale guale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per
le quali il lavoro @ stato progettato e comungue guella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili ¢ apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero allordinamente giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di caratters
ordinario.

2 L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato
speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
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Art, 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto
applicabile;

b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
gueste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto;
d) Elenco prezzi unitari integrativo di progetto;

e) Elenco prezzi del Capitolato Speciale del Comune di Venezia, approvato con D.G. n.193 del
24/04/2014;

f) Il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs n. 81/2008 e art. 131 del
codice;

g) |l piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 17 comma 1 lett a) del D.Lgs 81/2008;
h) Il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento di esecuzione;
i) Le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- D.Lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i.,

- D.Lgs 81/2008;

- la legge 20 marzo 1865, n, 2248, per quanto applicabile;

- 'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n.
207/2010)

- il Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

- il protocollo di legalitd sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione Veneto, ANC| Veneto, URFV e gli
Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

3 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorche inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D Lgs. n.50 del 2016.

- la descrizione delle singole voci elementari, le quantitad delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti
progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, il protocollo di legalita sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione Veneto, ANC| Veneto, URPV &
gli Uffici Territoriali del Governo e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2 L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilité dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite
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in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto
col responsabile del procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori,

Art. 9 - Fallimento dell’'appaltatore

1. In caso di fallimente dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto & azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs.
50/2016.

2 Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici,
in caso di falimento dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 & 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Domicilio-Rappresentante dell'appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso ['Amministrazione
Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, | mandato conferito
con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentario. Tale persona deve essere in possesso di
requisiti di provata capacita tecnica e morale, & per tutta la durata dell'appalto, deve:

Sostituire |'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi guelli subappaltati, in un
ambito di legittimita degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su
qualsiasi problema;

- Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto
firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da
impartirsi per iscritto, sarad suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti I'Appaltatore non
potra, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte
della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;

Firmare tutti i documenti contabili, con il diritte di formulare le proprie osservazioni o riserve,
considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto
quanto quella dell'Appaltatore;

- Intervenire & prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla Direzione
dei Lavori.

Tale rappresentante puéd essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli
effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potra fare le
veci, in caso di assenza. L'Appaltatore & tenuto a comunicare alllAmministrazione Committente anche il
nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante. Per
ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, deveno essere comunicati all Amministrazione
Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatare per I'Esecuzione dei Lavari (CSE) i seguenti dati;
nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui
ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su
24,

L'Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilitd dei rappresentanti che verranno designati. Resta
inteso che |'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

4. L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle
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prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacitd e adeguato - numericamente e
qualitativamente - alle necessitd per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il
Programma esecutivo dei lavori.

L’Appaltatore & tenuto ad affidare |a Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso
di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non & alla propria stabile dipendenza
e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cingque anni, il quale
rilascera dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e sopratiutto in merito alla responsabilita per
infortuni essendo in qualita di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle
misure per la Sicurezza dej lavoratori sia dell'lmpresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore risponde dell'idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai
lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra essere futelato a norma delle sopra specificate Leggi ed
essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere ['allontanamento
motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direftore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali,

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. L'Amministrazione Committente sard rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per gquanto
concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che
verra designata dall’Amministrazione Committente medesima.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i compenenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, | requisiti di prestazione & le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del pregetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato

2. Per gquanto riguarda 'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente 'art. 101 ca 3
del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3 L'appaltatare, sia per sé& che per i propri fornitori, deve garantire che | materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246,

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Mlmstrc
delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). \ -

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

Pt 3
1, L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non olire 45 giorni dalla predetta stipulazione, previa convocazione
dell'esecutore

2. E facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
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nelle more della stipula del contratto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 D.lgs n.
50/2016; 1l direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Non si procede alla consegna dei lavori se 'appaltatore non ha stipulato & consegnato alla stazione
appaltante le polizze previste dall'art. 103 del D Lgs. 50/2016.

3. Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni @ non superiore a 15; i termini
per I'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
di anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
cid possa costituire motive di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, si procedera ai sensi dellart. 140 ¢. 1 del D.Lgs. 163/2006 e
S.1m.1.

4.  |L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta (DURC). egli trasmette altresi, a scadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle
imprese subappaltatrici.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti
& le soste,

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la
redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

T In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che | lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su
segnalazione dell'appaliatore pud ordinare |la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale,
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b) e ¢), comma 2 e diverse da
quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Ai sensi dellart. 107 ca 5 del D Lgs. 50/2016 I'appaltatore, qualora per causa a ess0 non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata
proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto,

4. La richiesta di proroga e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale |'appaltatore non pué mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
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imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. | verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento
dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla
loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

B, La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata |'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione
sul verbale,

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinie giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno
dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente |a data di trasmissione.

8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione
e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata
durata della sospensione. |l verbale di ripresa dei lavori é efficace dalla data della sua redazione ed &
controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.

9. Le sospensioni disposte non comportano per |'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il
danno a terzi.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari al 1
(uno/00) per mille dell'importo contrattuale pari a 80,00 €.

2, La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 12, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

o La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.

4, La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10
per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

7.  L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il rrsarmmento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. e
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Art. 16 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dellinizio dei lavori,
lappaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa, come previsto dall'art. 43 c. 10 del D.P.R. 207/2010; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale & progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione,

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a)  peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b)  per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei |lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitad di tutela sugli immohili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine nan sono considerati soggetti diversi le societd o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta |la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

d)  per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonche collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del
D.Lgs n. B1/08 e ss.mm.ii. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17 = Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono mative di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) I ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque

previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d’appalto;
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f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il propric personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dallamministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatoreper la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori in | cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali
nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della lore mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi
o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con
lamministrazione committente, se ['appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto
allamministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o
sospensioni dei lavori di cui all'articolo 14, né per |a disapplicazione delle penali di cui all'articolo 15, né per
I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 18.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per |'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante ai sensi dell'art.
108 c.4 del D.Lgs. 50/2016.

2; La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 giorni, per compiere i
lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3 Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora
di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dallamministrazione committente in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni 'amministrazione committente pué trattenere qualunque
somma maturata a credito dellappaltatore in ragione dei lavori esequiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal
RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita
garanzia fideiussaoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'l V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secando il cronoprogramma
dei lavori; e
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b) limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensaziong, fino
allintegrale compensazione;

c) la garanzia & prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

3. L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di
un importo percentuale pari alla percentuale dellanticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato
integralmente.

4. |'appaltatore decade dall'anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se 'esecuzione dei lavori non
procede secondo | tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui
al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza
dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie
prima della predetta escussione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza degli accordi che il Comune di Venezia ha stipulato
con le banche al fine di assicurare ai propri fornitori condizioni agevolate di accesso al credito per 'anticipo
dei crediti vantati verso il Comune, come pubblicati sul sito internet dell'Ente. Pertanto potra presentare al
Comune istanza di certificazione del credito per fatture emesse, con mandato irrevocabile a pagare il
credito su un conto intestato all'appaltatore presso una delle banche convenzionate. A fronte dell'eventuale
istanza, ed esperite le procedure previste dal Decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze del
19/05/2009, il Comune di Venezia si impegna a rilasciare alla banca indicata dallappaltatore |a
certificazione che il credito & certo, liquido ed esigibile, impegnandosi irrevocabilmente a pagarlo entro la
scadenza massima di 270 giorni dalla data di certificazione.

2, | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, con le modalita previste al comma 1, mediante
emissione di certificato di pagamento quando i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 26, 27, 28 e
29 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, raggiungono, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 50%
(cinquanta percento), dell'importo contrattuale. La guota restante del 50% (cinguanta percento) verra
liquidata come rata di saldo con I'emissione dell'ultimo stato di avanzamento e del certificato di pagamento.

3. Aisensidellarticolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme &
delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importe netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta
dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla aostando, in sede di conto finale.

4 Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro
lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il

..» con l'indicazione della data.

8. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro | successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'appositoc mandato e |'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185
del decreto legislativo 267/2000.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minime di cui al comma 1. -
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1 L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, e del subappaltatere a norma del presente Capitolato. Al
sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato
dal DURC, anche in formato elettronico;

b) agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dej subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui ai successivi articoli in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n.
602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 20086, di eventuale inadempienza
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pit cartelle di pagamento, per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza é segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio.

8. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, di cui allart. 105, comma 18, ultimo pericde del D.Lgs. 50/2016, impiegato nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 'appaltatore, a provvedere
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, 'amministrazione committente provvede alla
liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai
crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 21 — Conto finale, certificato di regolare esecuzione, pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col
conto finale & accertato e proposto |'imperto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liguidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma
4.

2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da luj definitivamente accettato. |l responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. IIR.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con
la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'esecutore.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, & pagata
con le modalita di cui all'art. 20 ca 1 entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare
esecuzione.

5. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di salde e disposto solo a condizione che |'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2018, emessa nei termini e alle
condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importe della rata di saldo, maggiorato dell'l V.A. all'aligquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo |'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4
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allegato al predetto decreto,

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformitéa ed
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 21 bis — Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione
del contratto nelle forme e con le modalitd previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni
dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si
impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui 'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui al
punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salve in ogni caso il risarcimento
dei danni prodotti da tale inadempimento.

3 L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita asseoluta, nei contratti sottoscritti con
| subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna,
altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori
anche con i subcontraenti,

4, L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti
dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il c/corrente di
appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L'appaltatore si impegna altresl ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei
confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe
concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Art. 22 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti fra il verificarsi delle condizioni & delle
circostanze per 'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e |a sua effettiva emissione
e messa a disposizione della Stazione appaltante per Ia liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo, trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale,

2 Non sono dovuti interessi per | primi 30 giomi intercorrenti tra 'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dellappaltatore; trascorso tale termine senza che
I'amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applichera quanto previsto dal D.Lgs. n.
231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del
Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all'appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Facolta dell'appaltatore, trascorsi | termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
lammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emessao il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

-
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1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 3,
per causa imputabile al’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali,

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora.

Art, 24 - Revisione prezzi

1. Non é prevista alcune revisione dei prezzi e non trova applicazione |'art. 1664, primo comma del
codice civile. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata a pena di nullita |la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.

2. E'ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato allamministrazione
committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3 Dall'atto di cessione dovra desumersi |'entitd del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalitad di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. || cessionario e
tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. L'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 5 -CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 — Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole vaci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che madifichino le quantita
realmente poste in opera.

2. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e
secondo | fipi indicati e previsti negli atti progettual.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3. come evidenziati al rigo
b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sano valutati sulla base
dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

Art. 27 - Valutazione dei lavori a corpo

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o
35, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell'articolo 36, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto
il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”; in tal caso il corrispettiva per il-lavoro a corpo, a
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sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori,

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso put essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavari, forniture e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e caorretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in
perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La realizzazione di sistemi & sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscona lavori a carpo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della
tabella «B». integrante il capitolato speciale, sono valutati in base allimporto previsto separatamente
dallimporto dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo |a percentuale stabilita negli atti di
progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile |a quota parte proporzionale a quanto
eseguito.

Art. 28 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
limporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalitad previste
dall'articolo 179 del regolamento di esecuzione.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo
b) della tabella «B», integrant= il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati
separatamente con gli stessi criteri.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed | materiali a pié d'opera, ancorche accettati dalla direzione dei
lavori,

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Cauzione provvisoria

T Ai sensi dell'articolo 93. c. 1 del D. Lgs. 50/2016, & richiesta una cauzione provvisoria di Euro
1.612,42 (milleseicentododici/d2), pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavari
da appaltare, da prestare al momente della partecipazione alla gara, anche mediante fideiussione bancaria
o assicurativa.

Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1, Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti |'appaltatore e obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne 'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La palizza
assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai
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soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché |'operativitd della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3 Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D, Lgs, 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 &
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo e automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. |l
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia &
prestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammaontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comungue fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

5. Aisensidellart. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 |a stazione appaltante ha il diritto di valersi della
cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante pud
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
allesecuzione dell'appalto.

6. A sensi dellart. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione e prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pil
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, |a reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, Alla garanzia di cui al presente
articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia
provvisoria.

7. Aisensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate. su mandato irrevocabile, dalla mandataria

in nome e per conto di tutti | concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata
in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria

Art. 32 — Riduzione delle garanzie

1, 1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 limporto della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi. accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
CEl 1508000, L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 30 per cento, anche
cumulahile con |a riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in posseaso,di'fe'gistrazione
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al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europec e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della narma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnavo é ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN I1SO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

2. In casao di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento,

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma
1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto
di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione
all'obblige di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA
ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud
essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora 'impresa, in relazione
allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per |
quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica |l

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ardinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dellimporto dei lavori che dichiara di assumere,
non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita, in quanto assuntrice di lavori per i quali
& sufficiente 'attestazione SOA in classifica |l.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa

1, Al sensi dellarticolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per |la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne I'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce |'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inclire recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3.  La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti & opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, & che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore ad Euro
98.357.,88 e deve:
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a) prevedere |la coperfura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
eseclzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dellimpresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle
opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e maovimento tellurico, frana, smottamento e crallo, acque
anche luride e gas pravenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b)  prevedere |a copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I''mpresa é tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per |'obbligazione di risultato che essa
assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

4.  La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all'obblige di assicurazione contro gli infortuni nonche verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loroc parenti o affini, o a persone della
Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o
della Stazione appaltante;

b)  prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori,

5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se ['appaltatore e un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'articolo
48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, |a garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici
delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili possono presentare apposite garanzie
assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti

6.  Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza
assicurativa di cui al comma 3 & sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti
i rischi cennessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

1 Nessuna variazione pud essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in
difetto di autorizzazione dellAmministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a
carico dell'esecutore |a rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesime sara inoltre
tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall' Amministrazione
Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.

2. L'amministrazione committente si riserva la facoltad di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 'appaltatore possa
pretendere compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pid-o.in meno con
l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D:E:iR. ». 207-del 2010,
nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di~afiazign\in- 5L!mEHtD,
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all'Appaltatore sara accordato un termine suppletiva, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei
lavori oggetto di variante.

3. Non sono ricanosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte dell'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi @ accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali
richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai
sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cingue per cento)
dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4
del D. Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, purche ricorrano tutte le seguenti condizioni: ‘

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa |'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti:

b) non & alterata |a natura generale del contratto,
c) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinguanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducone condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario & non estendono
notevolmente 'ambito di applicazione del coniratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 35 del presente Capitolato.

7. Lavariante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39 del presente
Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché
l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 40 del presente Capitolato.

8  La perizia di variante o suppletiva é accompagnata da un atto di sottomissione che 'appaltatore &
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

8. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, 'Amministrazione Committente potra
sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetio a quanto previsto nel
contratto, nel limite di un quinto dell'importo di coniratio stesso, alle condizioni previste nel coniratio
originario. In tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla
spetti all' Appaltatore a titolo di indennizzo.

10. Durante il corso dei lavori 'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori & non
riducano o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo
accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare
I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di
gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce econamia per meta a favore della Stazlona appaltante e per
meta a favore dell'appaltatore,
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Art. 35 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od
omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure |a sua utilizzazione, e che sotto
il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato
I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori esequiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importe del contratto originario.

3. Aisensidellarticolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano
errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetio dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle nerme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori & nuovi prezzi

y Le eventuali variazioni sono valutate mediante lapplicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Setraiprezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 3 non sono previsti prezzi per i lavori
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita;

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto,

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolar analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) Elenco prezzi del Capitolato Speciale del Comune di Venezia. approvato con D.G. n.193 del
24/04/2014. :

4, Ove comportine maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, | nuovi prezzi
sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavori,

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art, 37 - Norme di sicurezza generali

1, | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

2. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3 L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pué iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell apphcazmne di quanto
stabilito nel presente articolo. ot
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Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavaro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
Iindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti & una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2 L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nal
cantiere.

3 L'appaltatore &, inoltre, obbligato al rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, relativi, in particolare, al controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali ed
alla identificazione degli addetti nei cantieri.

Art. 39 — Piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita
all'allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi
per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

2, L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti
casi;

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dej propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza,

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disatiese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

3.  L'appaltatare ha il dirtto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazicne di cantiere, sull'acceglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatare sono vincolanti per 'appaltatore.

4, Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giarni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi
di cui al comma 2, lettera b), le proposte sj intendono rigettate.

B. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

T Nej casi di cui al comma 2, lettera b), qualora |'eventuale accoglimento delle modificazioni &
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 40 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entra 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un pianc operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
redatto ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti, dell'artigolo 89, comma 1, lettera
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h), del decreto legislativo n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo n, 81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
sostitutivo di cui al D.Lgs. 81/2008 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza.

Art. 41 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al Capo Il
Sez. | e allegato Xlll del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita dell’'allegate XV al decreto legislativo n.
81/2008, nonche alla migliore |letteratura tecnica in materia.

3 L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del pianc da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4, Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comungue
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

5. Al sensi dellarticolo 118, comma 4, terzo periodo, del codice dei contratti l'appaltatore &
solidamente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi
di sicurezza.

6. Si ribadisce che gli apprestamenti e lavorazioni di cui agli oneri della sicurezza cosi come previsti
in sede di progetto e Piano di Coordinamento, potranno e dovranno eventualmente essere soggetti ad
adeguamento e variazione secondo le procedure di sicurezza che |'appaltatore ritiene doveroso e consone
alla propria organizzazione d'azienda. Per tali variazioni, anche se quantitative e qualitative rispetto a
quanto previsto tecnicamente ed economicamente in sede di progetto nessun maggior o diverso onere
verra riconosciuto rispetto a quanto stimato in sede progettuale ed eventualmente integrato secondo |
disposti di cui ai commi precedenti, ritenendo gli oneri per dette migliorie & integrazioni rientranti comunque
tra le spese generali aziendali e oneri generici,

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto

1. L'eventuale subappalto non pué superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo
complessivo del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottime e consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione
committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai
sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo & vietato e non pud essere autorizzato,
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b) che 'appaltatore provveda al deposito, presso |'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o
revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza
previsti dal PSC;

l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per guanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di

subappalto;

lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'articolo 83 del Regolamento generale;

l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP |a
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamente, a
norma dell'articolo 2359 del codice civile, can I'impresa alla quale & affidato il subappalte o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatare, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso |'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), tfrasmetta alla stessa amministrazione;

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale & assenza della cause di esclusione
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore; alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo;

3,

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera ¢), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma
2

2) il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per limpresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7,
del citato decreto legislativa n. 158 del 2011,

Il subappalte & [l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati  preventivamente

dall Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puod essere
prorogato una sola volta per non pilt di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che [|'amministrazione
committente abbia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate
tutte le condizioni di legge per |'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di imparto inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di imparto inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. -
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4, L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obhlighi:

a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/20186, |'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard gualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto
a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazione committente, per il tramite del direttore
dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo
dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono | lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dellosservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all Amministrazione
Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

e1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operative di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45
del presente Capitolato speciale,

5; Le presenti disposiziani si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili,

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalio in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti & che non
si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le
parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata |la documentazione necessaria a comprovare in
capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
L'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, pué negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono |
requisiti di cui sopra,

9. i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Fanno eccezione
al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dal
regolamento; i tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera ed il montaggio, puo avvalersi di
imprese di propria fiducia per le guali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2 del presente articolo.
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E fatto obbligo all'’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

10. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente
nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle
forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1 lett. a) del "Protocollo di legalita” di cui alla D.G.R.V. n. 537 del
03/04/2012, L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco
successivamente intervenuta per gualsiasi motivo,

11. La stazione appaltante non autorizzera subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato
alle operazioni di selezione & non risultate aggiudicatarie

Art. 43— Responsabilita in materia di subappalto

1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per |'esecuzione in
materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per I'amministrazione
committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai
sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiege di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del
personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatere per |a sicurezza in fase di
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi,

5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. & al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuziong, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente. I'importo del
sub-contrattc e l'oggetto del lavoro affidato. L'appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione
committente |a seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;

- elenco del personale autarizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dej lavoratori,

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall'art. 3 del
D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto,

6.  Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2018, e ai fini dell'articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto 'affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, per le quali 'appaltatare ha I'obhbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.

7 Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle presta,zi_u:ni che non sono
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considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 & 6, in
materia di tessera di riconoscimento.

Art. 44 — Pagamento dei subappaltatori

1. I'Amministrazione Committente non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
cottimisti I'importo dei lavori da loro eseguiti. L'appaltatore e obbligato a trasmettere all Amministrazione
Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun staio di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai
cottimisti, specificando i relativi importi e |a proposta motivata di pagamento.

L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle
somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate. Pertanto, 'appaltatore e obbligato a trasmettere alla
Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell'articolo 105, comma 13, del D. Lgs.
50/2016, I'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento
forniture, provvede a corrispondere direttamente l'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti
casl.

a) quando il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita dallarticolo 2,
commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero
dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore In questi casi, 'appaltatore & obbligato a trasmettere
al'amministrazione committente, tempestivamente e comungue entro 20 (venti) giorni dall'emissione di
ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in
sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2, Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante; i suddetti
pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) allottemperanza alle prescrizioni di cui al successive articolo 66 in materia di tracciabilita dej
pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3i Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate
le condizioni di cui al comma 2, I'Amministrazione Committente sospende |'erogazione delle rate di acconto
o di saldo fino a che |'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contahile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente
articolo 47, comma 4, lettera b);

b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero
1), terzo frattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto
D.P.R,

L) Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/20186, il pagamento diretto dei subappaltatori
da parte della Stazione appaltante esonera |'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003,

6.  Aisensidellarticolo 17, ultime comma, del d.P.R. n, 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di | V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in-quanto applicabili, tra la
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Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comungque e in agni
caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'imparto dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolate Speciale d'appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatare,;

c) alla condizione che limporto richiesto dal subappaltatore, non ecceda limporto dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all'appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall'assenza di una o pit d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché |'esistenza di contenzioso
formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche
con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 — Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito alliscrizione di
riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto allimporto
contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) & il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si
applicano le disposizioni di cui al commi da 2 a 6 del medesimo articolo. || R.UP, deve valutare
immediatamente I'ammissibilitd di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori laveri per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dellarticolo
106 del D.Lgs. 50/20186, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progeftuali oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016.

2. |l direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piti breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3 Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e ove costituito, dellorgano di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale
l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratio.
I R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulaziene
della proposta motivata di accordo bonario. In case di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla
trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La
proposta & formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la
nomina dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui
al comma 2.

4, L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche,
una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e
al'impresa. Se |la proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacingue) giorni dal suo ricevimento,
l'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo banario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decarrere dal sessantesima giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del
predetto termine di 45 (quarantacingue) giorni si procede ai sensi del successivo articalo 51.
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5. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima pracedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte
al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56 del presente Capitolato Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dall'amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a
pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi.

8. Se limporto differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, & necessario
acquisire il parere dellavvocatura che difende |'amministrazione committente o, in mancanza, del
funzionario pil elevato in grado, competente per il contenzioso. |l dirigente competente, sentito il RUP,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta
di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contrattc o degli atti che ne fanno parte o da queste richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

10. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'amministrazione committente.

Art, 46 - Controversie

1. Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 45 e |'appaltatore confermi
le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta al
Tribunale ordinario competente presso il Foro di Venezia ed & esclusa |la competenza arbitrale.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1, L'appaltatare & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti & norme vigenti in materia
e in particolare:

a) ha lI'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell'esecuzicne dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel
Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa ['iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle
Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b)  deve rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche & narmative dei lavoratori previste
dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle
disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza; i suddetti obblighi vincolano
l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua gualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratio
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. L'assolvimento dei suddetti abblighi contributivi, attestato dalla dichiarazione di regolarita
contributiva rilasciata dagli enti competenti. ivi comprese le Casse Edjli-diTniferimento competenti,
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costituisce condizione per il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconte e di saldo da parte dell'ente
appaltanie per la prestazione oggetto del contratto.

3. Qualora anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolaritaé retributive e/o
contributive, da parte dell'impresa appaltatrice, I'ente appaltante provvede al pagamento delle somme
dovute, utilizzando gli importi dovuti allimpresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti anche
incamerando la cauzione definitiva.

4 Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei
subappaltatori, 'amministrazione committente pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articali 27, comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale.

5. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possone richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008
convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere | documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell'appaltatare o del subappaltatore autorizzato.

6. Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonche dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e obbligato
a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del |avoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati: la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento.

7. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendent,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti | predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a eurc 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti gualificate come sostanziali dall'articolo 106,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 34 del
presente Capitolato Speciale;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta narma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e ['amministrazione committente ha facolta
di risolvere il contratto con provvedimento motivato, olire ai casi di cui all'articole 21 del presente Capitolato
Speciale, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accerfato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli nei termini imposti dagli stessi
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provvedimenti;
b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e |a salute dei lavoratori
di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 39 e 40, integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per |a sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei |lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto ahusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opers;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L,, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del
confratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o pit misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016:

¢) nullita assoluta. ai sensi dell'articolo 3. comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del D.Lgs.
50/2016.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dall'amministrazione committente € comunicata all'appaltatore con almena 15 (quindici) giorni di
anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo 'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, Alla data
comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature & dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere, nonche, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo
e alla determinazione del relativo costo.

5, Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, ch-EaIvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: :
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a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra 'ammantare complessivo lordo dei lavori in contratto nonche dei lavori di ripristino o riparazione, e
'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, allimpresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratio originario oggetto di risoluzione, o in
caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuoveo
appalto per il completamento dei lavori & limporto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicitad, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

B. Nel caso |'appaltatore sia un raggruppamento temporanec di operatori, oppure un cCOnNsorzio
ordinario 0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del
D.Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause
di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa @ estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla
comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai
sensi dell'articolo 35 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di
consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere
aseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati &
verbalizzati eventuali vizi e difformité di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno dellente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino & comunque allimporto non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

g L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero
nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavari decarre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con 'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da
effettuarsi entro | termini previsti dal capitolato speciale.

o, Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare
esecuzioneg, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel rispetto delle
norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumita pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni
fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia civile che pﬁpﬁﬁé’_f
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6. Per il periodo intercorrente tra 'esecuzione e 'approvazione del certificato di regolare esecuzione e
salve le maggiori responsahilita sancite all'art, 1669 del Cadice Civile, I'Appaltatore & garante delle opere e
delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si
rendessero necessari.

Art. 50 - Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Trovando applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamentao generale, visto
I'importo dei lavori in oggetto,verra emesso il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla data di
ultimazione degli stessi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori,

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, o stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4, La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORNME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1: Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento di esecuzione e al presente
capitolato speciale, nonche a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che |le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare
corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del
codice civile;

b) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dellimpresa a termini di contratto;

c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato & qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato,
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2.

d) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comungue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’'ente appaltante e
per i quali competone a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto Iasciati da altre ditte;

a) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavari, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti & di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'lluminazione notturna del cantiere; ‘

i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori | disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti & controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno
di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

)] l'idonea protezione dei materiali impiegati @ messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma,

m) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nanché ad evitare
danni ai beni pubblici & privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti narme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonche il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, pressao tutti | soggetti diversi

dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori. tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione
del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

1.
a)

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
L'appailtatare & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,

maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato
dei lavori eventualmente affidati al'appaltatore e ad altre ditte;

5y
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le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori; ’.fi,,"

le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
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- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari allesatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate
con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, & periodicamente verificato e
vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve
prestarsi alle misurazioni in cantraddittorio con I'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in econemia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque refribuite.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pid ispezionabili o non piu verificahili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state
fatte le relative riprese.

3. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di
vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive
che si sono rese necessarie, a cura dell'appaltatore & con 'approvazicne del Direttore dei Lavori, in modo
da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera o del lavoro.

In particolare, & onere dell'lmpresa:

- provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo
formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso inserendo le modifiche introdotte
durante l'esecuzione dej lavori;

- provvedere all'aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell'edificio oggetto d'intervento, se gia
disponibili nella base dati dellAmministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche
riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni
del rilievo;

- provvedere all'aggiornamento dell'sventuale "piano di manutenzione” di cui all'art. 102 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016.

4. Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa
disponibile, sia in formato cartaceo sia informatico, dall’'appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.
La documentazione deve comunque essere resa disponibile entro 15 giorni naturali consecutivi
dall'ultimazione delle opere. Decorso inutimente tale termine viene applicata una penale giornaliera pari a
11000 dellimporto  del contratto ed eventuali atti aggiuntivi, restando comungue facolta
dell Amministrazione Comunale di provvedere alla stesura degli elaborati con propri mezzi addebitando
all'appaltatore, oltre alla penale, le spese sostenute.

5: L'appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protecollo di legalitd
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09/01/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione
della criminalitd organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. Per i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle escavazioni, 'Amministrazione Comunale ha la
facolta di decidere se sono da recuperare o da portare in discarica.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto | materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere delllAmministrazione
comunale, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi guest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e
di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni.

3. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o agni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica |'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

2
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Art. 55 — Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo deila tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore @ tenuto in ogni caso al rispetto del decreto
ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2. E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legisiativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma
10-sexies della legge 19 gennaio 2008, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 56 — Custodia del cantiere

1. E'a carico e a cura dellappaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietad della Stazione appaltante e cié anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. L'appaltatore & tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato
di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al
momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto
nessuna responsabilita potra essere imputata in capo al Committente.

Art. 57 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numere 2 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella
allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 58 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) e spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per |'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suclo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere & all'esecuzione dei lavori,

d) le spese, le imposte, | diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri Dnen che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. G X
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5. Le prestazioni di cui al presente CSA sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A); I''V.A.
& regolata dalla legge, tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono |.V.A.
esclusa.
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TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1)

I | Categoria ex allegato A Euro Incidenza %
Lavori di “Stazioni comunali D.P.R. n. 207 del 2010 manodopera
taxi — Interventi di
completamento delle strutture
in applicazione del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.”

Opere marittime e lavori di o

dragaggio Prevalente 0G7 80.621,21 25 %
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 80.621,21 25 %
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| TABELLA «B» T ~ PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

n, Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori Euro
1 | ADEGUAMENTI o 4.840,64
TETTOIE 49.481,92
3 | ILLUMINAZIONE 17.307,73

———— Parte 1 - Totale lavari A MISURA (articolo 26) 7163029 |

Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 28) 2.618,86
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) 74.249,15
Parte 1- Totale oneri per Ia sicurezza A MISURA (articolo 26) 6.372,06
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 6.372,06
TOTALE DA APPALTARE (somma dia + b) 80.621,21
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TABELLA CARTELLO DI CANTIERE
«C» articolo 57

Direzione Lavori Pubblici
Settore Musel, Viabilita e E.B.A.

STAZIONI COMUNALI TAX: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE
STRUTTURE IN APPLICAZIONE DEL DLGS, 81/2008 E S,M.|, (C.I. 13834) - Opere

Marittime.
FINANZIAMENTO: rimodulazione Legge Speciale
Direttore: ing, Simone Agrondi
ISCRIZIONE C.C.LA A
Responsabile
del Procedimento: ing. Franco Figrin
Direttore techico,
Progettista: Ing. Dario Corro Direttore di cantiere:
tel. 04127483861 Resp. dei Lavori, ing. Franca Fiarin
) _ Subappaltator;
Direttare lavori: In?. Dario Cond
&l 0 2748861

Imporio netto dei lavori, &
Cineri per la sicurezza i
Importo contrattuale: €

ISCRIZIONE C.C.LA A

Contratto n.

Data inizio lavarn:
Data ultimazione lavari:

Imirem esecutrice:
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TABELLA «D» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Elemento di costo importo incidenza %
1) |Manodopera €. 20.155,30 25 | %
2) |Materiale € | 4031061 40 | %
3) |Trasporti (qi/Km) €. 20.155,30 25 | %
4) [Noleggi €. 8.062,12 10 | %
€ |  80.621,21 | 100 | %]

| Squadra tipo:

Operai specializzati | n. 2

=
%]

Operai qualificati

Manovali specializzati | n.

TABELLA «E»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

3
4
5 Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10
6 Maggiorazione cauzione (per ribassi = al 20%)

7 Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

& Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento

Tempo utile per I'esecuzione dei lavori in giorni
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

Importo assicurazione

%

e Euro
1.a Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) - 74.249,15
1.b
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 6.372,06
1 Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b) 80.621,21
5. Ribasso offiarto In percentuale S
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a-1ax2a/100) |
Importo del contratto (2.b + 1.b) o
Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 1.612,42
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