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a) Descrizione dell’intervento da realizzare

Il presente progetto prevede il ripristino funzionale degli impianti di segnaletica sia orizzontale

che verticale a regolamentazione della circolazione e della sosta nell’ambito delle strade di

competenza  della  Direzione  Lavori  Pubblici  del  territorio  della  Terraferma.  Nel  dettaglio  si

possono distinguere:

-  interventi  programmati  di  ripristino  degli  impianti  di  segnaletica  orizzontale  che

possono essere costituiti da linee di margine, di mezzeria, passaggi pedonali, zebrature

a  delimitazione  di  aiuole  spartitraffico,  canalizzazioni  veicolari  in  aree  di  incrocio,

zebrature, fasce d’arresto e iscrizioni varie, mentre per quanto concerne gli impianti di

segnaletica  stradale  verticale,  è  previsto  l’adeguamento  degli  stessi  per  codice  dei

colori, dimensioni e caratteristiche di rifrangenza a quanto previsto nel   DPR n. 495 del

16/12/1992 “Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada”;

-  interventi  di  ripasso  della  segnaletica  orizzontale  che  avviene  secondo  una

zonizzazione  predisposta (vedi planimetrie ed elenco zonizzazioni allegato). Le varie

zone, opportunamente codificate, vengono ripassate sequenzialmente e ciclicamente in

modo da garantire che il ripasso avvenga uniformemente in tutte la aree del territorio. 

- interventi localizzati di ripasso della segnaletica sulla base di richieste o segnalazioni

puntuali  comunque  pervenute  e  valutate  dalla  D.L.  (Polizia  Municipale,  da  singoli

cittadini, da Società quali Actv – Avm - Pmv o Veritas S.p.A.).

Le strade della Terraferma Veneziana hanno subito negli anni numerosi rimaneggiamenti della

segnaletica  con progressiva sovrapposizione di  ordinanze, alcune molto datate e di  difficile

reperibilità e comunque  in numero tale da creare situazioni di ambiguità e disorientamento sia

per gli utenti della strada che per gli organi deputati  all’attività sanzionatoria. 

Pertanto con il presente progetto si  ritiene necessario procedere anche con il riordino della

segnaletica da attuarsi con i seguenti criteri:

- rivisitazione e ottimizzazione di tutta la segnaletica verticale del territorio sulla scorta

degli  specifici  report  di  monitoraggio  acquisiti  nell'ambito  dei  pregressi  appalti  di

manutenzione ordinaria;

- razionalizzazione e riverifica della segnaletica in corrispondenza degli incroci  anche

alla  luce  delle  problematiche  sinora  riscontrate,  ed  ove  necessario  diversamente

regolamentati;

- ottimizzazione degli spazi della carreggiata stradale, eventualmente prevedendo una

diversa distribuzione degli stalli  di  sosta, di carico/scarico e per disabili compresa la

relativa segnaletica verticale;

-  eventuale  emissione,  da parte del  Settore  Mobilità (con cui  gli  interventi  saranno

comunque preventivamente concertati) di ordinanze finale per ogni via o tratto di via.

b) Ragioni della soluzione prescelta

Le ragioni che hanno portato alla scelta di predisposizione del presente progetto definitivo sono

da ricondurre  alla  necessità  di  avere  un  unico  soggetto  che  possa  intervenire  in  maniera



coerente in relazione alle priorità stabilite con il progetto esecutivo, sotto il profilo localizzativo

e  funzionale,  al  fine  di  migliorare  la  sicurezza  della  viabilità  nella  terraferma  veneziana  e

limitare le situazioni di pericolo.

c) Fattibilità dell’intervento

Trattandosi  di  opere  di  segnaletica  su strade pubbliche o dichiarate d'uso pubblico,  non si

ravvedono particolari problematiche connesse con la fattibilità dell’intervento.

d) Disponibilità delle aree o immobili

Le aree oggetto dell’intervento risultano conformi dal punto di vista urbanistico e patrimoniale.

e) Indirizzi per la redazione del progetto definitivo

La progettazione verrà redatta ai sensi della D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.  del D.P.R. n.207/2010 e

s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi dell’art.216 del D.Lgs n.50/2016

f) Cronoprogramma delle fasi attuative

ATTIVITA’ DATA INIZIO DATA FINE

1 Avvio Intervento/Progetto di Fattibilità / /

2 Incarichi progettaz. definitiva esterna / /

3 Progetto Definitivo / /

4 Incarichi progettaz. esecutiva esterna / /

5 Progetto Esecutivo/Determina a 
contrarre

06/04/2018 30/06/2018

6 Aggiudicazione 01/07/2018 21/09/2018

7 Esecuzione lavori 22/09/2018 21/09/2019

8 Collaudo e consegna dell'opera 22/09/2019 19/03/2020

g) Accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere

Le aree sono accessibili trattandosi di strade aperte al pubblico transito.

h) Limiti finanziari da rispettare:

Elenco triennale 2018-2019-2020

Finanziamenti: Euro 800.000,00. 

- per € 14.975,00.= con sanzioni codice della strada – art.142 bis;

- per € 785.025,00.= con sanzioni codice della strada – segnaletica lett. a) art.208.
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