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TITOLO I - DISPOSIZIONI 
1.1 Oggetto del lavoro
Il presente documento indica le linee guida che dovranno necessariamente caratterizzare l’organizzazione
complessiva dei  lavori  e  i  livelli  minimi  delle  prestazioni  che dovranno essere assicurati  dall’Appaltatore
nell’erogazione degli stessi.
L’appalto ha per oggetto il ripristino funzionale degli impianti di segnaletica sia orizzontale che verticale a
regolamentazione della circolazione e della sosta nell’ambito delle strade di  competenza della Direzione
Lavori Pubblici del territorio della Terraferma. (vedi elenco allegato 1).
L’appalto in questione si schematizza come segue: 

• interventi programmati di ripristino e adeguamento degli impianti di segnaletica orizzontale

• interventi programmati di ripristino e adeguamento degli impianti di segnaletica verticale
• monitoraggio e report della segnaletica;

Tramite i sopra elencati lavori si vuole assicurare una qualificata gestione del patrimonio viario comunale
conferendogli piena efficienza e funzionalità. 

1.2 Organizzazione del lavoro
I  lavori  devono  essere  organizzati  indipendentemente  per  gli  ambiti  territoriali  corrispondenti  alle  4
Municipalità  costituenti  la  terraferma  veneziana.  L'appaltatore  deve  quindi  garantire  la  possibilità  di
intervento contemporaneamente nei quattro ambiti suddetti.

1.3 Responsabili delle attività
I rapporti tra l’Amministrazione e l’Impresa appaltatrice avverranno attraverso i Responsabili delle Attività,
ovvero: 

• Responsabile del Procedimento e  Direttore dei Lavori nominati  dall’Amministrazione quali   propri
interlocutori nell’espletamento delle attività per quanto concerne l’interpretazione ed applicazione del
presente capitolato e per ogni azione di collegamento tra Appaltatore ed Amministrazione in ordine
alle esigenze di operatività e agli indirizzi programmatici funzionali agli obiettivi dell’appalto.

• Responsabili  dell’Intervento indicati  dall’Impresa per  l'esecuzione ed il  coordinamento  di  tutte le
attività  indicate  all’art.  1  del  presente  capitolato.  L’Impresa  dovrà  indicare  i  soggetti,  con
specificazione  dei  relativi  compiti  e  funzioni,  cui  spetterà  il  compito  di  interloquire  con
l’Amministrazione in relazione ai diversi servizi oggetto di affidamento.

TITOLO II - ATTIVITA’ OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO

2.1 Interventi di ripristino funzionale della segnaletica orizzontale
2.1.1 Descrizione indicativa dei lavori previsti
Solo a titolo indicativo si riportano alcune tra le attività che potranno essere richieste e dovranno essere
eseguite nell’ambito dei lavori:

• ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale che possono essere costituiti da linee di margine, di

mezzeria,  passaggi  pedonali,  zebrature  a  delimitazione  di  aiuole  spartitraffico,  canalizzazioni
veicolari in aree di incrocio, zebrature, fasce d’arresto e iscrizioni varie;

• esecuzione di nuova segnaletica orizzontale.

2.1.2 Modalità di controllo - report
I rapporti relativi all'attività svolta durante i lavori dovranno essere consegnati alla D.L. per via telematica con
cadenza mensile o comunque a richiesta della D.L., e saranno redatti su modelli forniti dall’Amministrazione
di cui agli allegati A), B), C).
I rapporti relativi all'esecuzione della segnaletica orizzontale, nuova o di ripasso, dovranno essere redatti
secondo gli schemi di cui all'allegato 2.
I report saranno articolati per gli ambiti territoriali definiti dall’Amministrazione per il rifacimento ciclico a zone

della  segnaletica  orizzontale  e  saranno  redatti  e  consegnati  contestualmente  al  completamento

dell’esecuzione della segnaletica nelle diverse zone. 

L'Appaltatore dovrà, inoltre, redigere ed aggiornare il file fornito dall'Amministrazione (vedi allegato 4 come
esempio) contenente “l’elenco cronologico delle zone di intervento” andando ad inserire i dati relativi alla
zona interessata dai lavori.
Indicativamente i dati da inserire riguarderanno: il ciclo di lavoro, i riferimenti dell'appalto, la zona interessata,
la  data  di  inizio  dei  lavori  dell'intervento  (prevista  ed  effettiva),  la  data  di  fine  lavori  dell'intervento,  la
presenza del rapporto di monitoraggio della segnaletica verticale, eventuali note sul lavoro, se si tratta di
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intervento previsto od eseguito, l'importo lordo del preventivo e l'importo lordo del consuntivo.
Tale documento dovrà essere coordinato ed aggiornato con il programma dei lavori di appalto e potrà essere
utilizzato ai fini della verifica dell'avanzamento dei lavori e del rispetto delle tempistiche previste.

2.1.3 Penali
Per  quanto  non espressamente  indicato  nel  presente  paragrafo  si  rimanda  all'applicazione delle  penali
previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative.

2.2 Interventi di ripristino funzionale della segnaletica verticale
2.2.1 Descrizione indicativa dei lavori previsti
Solo a titolo indicativo si riportano alcune tra le attività che potranno essere richieste e dovranno essere
eseguite nell’ambito dei lavori:

• sostituzione o ripristino degli impianti di segnaletica verticale esistente;

• fornitura e posa di nuova segnaletica verticale.

2.2.2 Modalità di controllo - report
I rapporti relativi all'attività svolta durante i lavori dovranno essere consegnati alla D.L. per via telematica con
cadenza mensile o comunque a richiesta della D.L., e saranno redatti su modelli forniti dall’Amministrazione
di cui agli allegati A), B), C).

2.2.3 Penali
Per  quanto  non espressamente  indicato  nel  presente  paragrafo  si  rimanda  all'applicazione delle  penali
previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative.

2.3 Monitoraggio e report della segnaletica verticale
2.3.1 Monitoraggio e report della segnaletica verticale
L’attività  di  monitoraggio,  ove richiesto dalla  D.L.,  è  prevista per  la  segnaletica verticale delle  strade di

competenza comunale .

In particolare l’Appaltatore, servendosi di maestranze qualificate in materia, dovrà verificare la congruenza,

la  carenza,  sovrabbondanza o  la  ridondanza dei  segnali  stradali  verticali,  la  loro  corretta  ubicazione  e

quant’altro al fine di eliminare irregolarità rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada.

La verifica dovrà, inoltre, riguardare eventuali segnali stradali danneggiati, vetusti o scaduti.

Tale  attività  di  verifica  è  finalizzata  a  consentire  all'Amministrazione,  attraverso  il  D.L.  di  valutare  e

programmare i  futuri  interventi  di  manutenzione programmata.  Il  risultato  delle  verifiche  sarà  oggetto  di

specifici report da redigere secondo lo schema di cui all'allegato 3, dove dovranno essere inserite tutte le

specifiche e i dettagli tali da consentire alla D.L. di pianificare gli interventi correttivi che riterrà più opportuni. 

I report, saranno articolati per zone definite negli elaborati grafici di progetto e saranno redatti e consegnati

contestualmente al completamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale

nelle diverse zone di intervento.

L'attività di monitoraggio della segnaletica verticale sarà compensata per zone secondo il  prezzo EA 01

stabilito nell'Elenco Prezzi Aggiuntivi di appalto. Tale prezzo è stato determinato in base a considerazioni

medie statistiche relative alla durata degli interventi,  alla quantificazione della mano d'opera e dei mezzi

impiegati, e compensa, quindi, l'eventuale differenza di estensione di una zona rispetto ad un'altra.

L'indicazione delle  zone sulle  quali  eseguire  il  monitoraggio  dovrà  essere  preventivamente  richiesta  ed

autorizzata dalla D.L. a suo insindacabile giudizio.
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TITOLO III - ONERI A CARICO DELL’ APPALTATORE

3.1 Organizzazione e dotazioni
L’Appaltatore è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate nei precedenti articoli, garantendo, con la propria
organizzazione e le necessarie risorse il rispetto dei tempi di esecuzione e la qualità delle prestazioni.
L’Appaltatore dovrà dotarsi  di  una struttura organizzativa,  composta  di  personale  qualificato,  automezzi,
attrezzature, locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario a garantire l'esecuzione dei lavori con
un ottimo livello di efficienza.
L’esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di
tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato. Ogni onere relativo alle dotazioni
ed organizzazione per  la  sua esecuzione e i  rapporti  con  il  Direttore  dei  Lavori  descritti  nei  successivi
paragrafi, sono a completo carico dell’Appaltatore.

3.2 Interventi emergenziali
La D.L. o la Polizia Municipale hanno facoltà, e l'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare, di disporre interventi
di natura emergenziale in relazione alla pubblica incolumità con le seguenti tempistiche:

1. entro 1 ora
2. entro 24 ore

La chiamata  per  tali  interventi  sarà  compensata  con  il  prezzo EA.16 esclusivamente  nel  caso n.1  e a
condizione che al momento della chiamata non vi siano squadre operanti nel territorio della Terraferma.

3.3 Sede e Magazzino
L’Appaltatore si  impegna a mantenere continuativamente la struttura organizzativa, e comunque atta ad
adempiere agli obblighi di capitolato, durante tutto il periodo di durata del contratto. E’ vietato il  recapito
presso terzi della sede.
Inoltre dovrà gestire un sistema di magazzino in ambito comunale, nella forma più opportuna, per poter
rispondere alle esigenze di:

� interventi ordinari di ripristino della segnaletica;
� deposito e custodia per conto del Committente di materiali reimpiegabili.

3.4 Struttura tecnica e operativa minima
Per  le  prestazioni  previste  in  capitolato,  l’Appaltatore  dovrà  disporre  in  Venezia,  per  tutta  la  durata
dell’appalto, di una struttura tecnica operativa dedicata all’appalto e composta come minimo di:

• n.1 tecnici diplomati con competenze di lavori stradali (preferibilmente geometri) in grado di fornire le

preventivazioni richieste e di organizzare e gestire il personale per gli interventi esecutivi.
• n.1  amministrativo/informatico  per  l’imputazione  dei  dati,  la  gestione  delle  informazioni  e  la

fatturazione. 

Gli elementi costituenti tale struttura tecnica dovranno essere dipendenti dell’Appaltatore o del consorzio o di
una ditta associata.
Dovrà inoltre procedere alle “prestazioni tecniche varie” con altro personale tecnico oltre ai succitati, che si
ritengono dedicati alle operazioni manutentive.

L’Appaltatore  è  tenuto  a  comunicare  periodicamente  (o  a  richiesta)  al  Direttore  dei  Lavori,  l’elenco
nominativo del personale con l’indicazione per ciascuno di essi del lavoro cui sono addetti (rapporto della
forza presente) e dei mezzi d’opera (identificati, in genere, con le targhe e con i libretti).

3.5 Sistemi informativi
Per la gestione degli  ordini e la contabilizzazione degli  stessi,  l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle
procedure  informatizzate adottate dall'Amministrazione acquisendo,  ove necessario,  le  licenze d'uso dei
programmi necessari alla gestione via web delle varie attività. 
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ALLEGATO 1 - ELENCO ZONE DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (TERRAFERMA)

Nelle  successive  pagine  viene  riportato  l'elenco  delle  zone  di  suddivisione  del  territorio  comunale
(terraferma)  raggruppate per  municipalità  (MESTRE, FAVARO VENETO, MARGHERA e CHIRIGNAGO-
ZELARINO). Le macro-aree sono suddivise in ZONE ognuna con il relativo codice identificativo. Le zone
sono suddivise in aree territoriali per le quali viene indicato il perimetro e che comprendono tutte le strade
presenti all'interno, e in zone relative alla viabilità principale (exPEL) per le quali vengono indicate i nomi
delle vie ed il tratto di competenza.

ZONIZZAZIONE MESTRE

ZONA PERIMETRO NOTE

ME-01 via Trento, via Piave, via Miranese, via Piraghetto

ME-02 viale Stazione, via Capuccina, via Carducci, via Piave

ME-03
via Cà Marcello, Corso del Popolo, via Costa, via 
Capuccina

via Costa compresa

ME-04 via Torino, viale Ancona, via Costa, Corso del Popolo via Costa compresa

ME-05 via Cà Marcello, via Torino, Corso del Popolo

ME-06
via della Libertà, via San Giuliano, via Forte Marghera, 
viale Ancona

via San Giuliano compresa

ME-07
via Forte Marghera, rotonda San Giuliano, viale San 
Marco, via Sansovino

viale San Marco compreso

ME-08
viale San Marco, rotonda San Giuliano, viale Vespucci, 
via Sansovino

viale San Marco escluso

ME-09
viale san Marco, via Sansovino, viale Vespucci, via 
Coronelli, via Colombo

viale San Marco escluso; via Coronelli
compresa

ME-10
via Forte Marghera, via Sansovino, viale San Marco, via
Colombo

viale San Marco compreso

ME-11
via Costa, via Forte Marghera, piazza XXVII Ottobre, via
Poerio, via Rosa, via Carducci, via Capuccina

via Costa esclusa; via Rosa compresa

ME-12
via Carducci, via Rosa, via Poerio, Piazzetta XXII 
Marzo, via Colombo, via Giardino, via Torre Belfredo, 
via Circonvallazione

via Rosa esclusa; via Giardino 
compresa

ME-13
via Miranese, via Circonvallazione, via Torre Belfredo, 
Ferrovia

ME-14
via Torre Belfredo, viale Garibaldi, via Fradeletto, via da 
Verazzano, Terraglio

ME-15
via Coronelli, viale Vespucci, via Fradeletto, viale 
Garibaldi, via Giardino

ME-16 viale Vespucci, ciclabile, via Pertini, via Bissuola

ME-17
viale Vespucci, via Martiri della Libertà, via Porto di 
Cavergnago, via Pertini, ciclabile

ME-18
via Orlanda, confine Municipalità Mestre, via Martiri 
della Libertà

ME-19
via Bissuola, via Porto di Cavergnago, via Martiri della 
Libertà, via San Donà, via Buozzi, via Casona

via Buozzi compresa

ME-20
via Tevere, via Bissuola, via Casona, via Buozzi, via 
San Donà, via Cà Rossa

via Buozzi esclusa

ME-21 via Bissuola, via Tevere, via Cà Rossa

ME-22
via da Verazzanpo, via Fradeletto, via Cà Rossa, via 
San Donà, Piazza Carpenedo, via Trezzo, Ferrovia
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ME-23
via San Donà, via Martiri della Libertà, confini 
Municipalità, via Pasqualigo

ME-24
via Trezzo, Piazza Carpenedo, via San Donà, via 
Pasqualigo, via Martiri della Libertà, Ferrovia

ME-25
via Ceccherini, via da Verazzano, Ferrovia, via Martiri 
della Libertà, Terraglio, Tangenziale

ME-26
Bretella Auchan, Tangenziale, Terraglio, via Bacchion, 
via Pionara

ME-27 via Bacchion, via Terraglio, confini Municipalità

ME-28
via Martiri della Libertà, Tangenziale, confini 
Municipalità, via Terraglio

ME-29
via Martiri della Libertà, via Pasqualigo, confini 
Municipalità, Tangenziale

ZONIZZAZIONE MESTRE

ZONA VIABILITA' PRINCIPALE (EX PEL) NOTE

ME-30P via Terraglio da sottopasso Bacchion a via Gatta

ME-31P via Terraglio da sottopasso Bacchion a via Ceccherini

ME-32P via Don Tosatto, via Peron

ME-33P via Maderna, via Saragat

ME - 34P piazzale Ilaria Alpi, via Impastato

ME - 35P via Baseggio, via Zandonai

ME - 36P via Bella

ME - 37P via Caravaggio, rotatorie e bretelle

ME - 38P via Miranese (da via Circonvallazione a via Calucci)

ME - 39P cavalcavia San Giuliano e rotatoria

ME - 40P via Piave   

ME - 41P via Trento, viale Stazione, piazzale Favretti

ME - 42P via Capuccina       

ME - 43P via Carducci, via Olivi

ME - 44P Corso del Popolo, rampa Cavalcavia

ME - 45P via Torino

ME - 46P viale Ancona

ME - 47P via Linghindal, via Cà Marcello

ME - 48P via Forte Marghera, piazza XXVII Ottobre

ME - 49P via Sansovino

ME - 50P viale Vespucci (fino a via Cà Rossa)

ME - 51P via Fradeletto, via Verazzano, via Ceccherini

ME - 52P via Torre Belfredo, via Filiasi

ME - 53P via Circonvallazione, via Santa Maria dei Battuti

ME - 54P via Porto di Cavergnago

ME - 55P via Pertini

ME - 56P via Bissuola

ME - 57P via Tevere

ME - 58P via Cà Rossa  

ME - 59P viale Garibaldi

ME - 60P via Colombo

ME - 61P via Trezzo  

ME - 62P via San Donà (da viale Garibaldi a SS14)

ME - 63P via Pasqualigo

ME - 64P viale Don Sturzo

ME - 65P via Rielta  

ME - 66P via Casona

ZONIZZAZIONE FAVARO VENETO
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ZONA PERIMETRO NOTE

FV-01
via Altinia, via Ca' Solaro, confini Municipalità, via Martiri
della Libertà, via S. Donà

via Ca' Solaro esclusa

FV-02
via Vallenari bis, via Triestina, piazza Pastrello, via S. 
Donà, via Martiri della Libertà, via Vallenari, via Gobbi 
(tratto)

via Gobbi (tratto) inclusa

FV-03
via Lazzaretto, via Ca' Colombara, via Altinia, via 
Triestina

via Ca' Colombara esclusa,  via 
Lazzaretto esclusa in quanto non di 
uso pubblico

FV-04
via Passo Campalto (tratto), via Gobbi (tratto), confini 
Municipalità, via Sabbadino

via Sabbadino, via Passo Campalto 
(tratto) e via Gobbi (tratto) escluse

FV-05
Laguna di Venezia, via Passo Campalto (tratto), via 
Sabbadino, confini Municipalità

via Sabbadino e via Passo Campalto 
(tratto) incluse

FV-06
Laguna di Venezia, viabilità che porta all'Idrovora di 
Tessera, via Orlanda, via Passo Campalto (tratto)

via Orlanda esclusa, via Passo 
Campalto (tratto) inclusa

FV-07
via Morosina, canale Fossa Pagana, via Vallenari bis, 
confini Municipalità, via Gobbi (tratto)

via Gobbi (tratto) inclusa, via Morosina
esclusa

FV-08
via Orlanda, via Triestina, via Vallenari bis, canale 
Fossa Pagana, via Morosina, via Gobbi 

via Orlanda (tratto) e via Morosina 
comprese

FV-09
Aeroporto Marco Polo, via Orlanda, viabilità che porta 
all'Idrovora di Tessera, Laguna di Venezia

FV-10

Palude di Cona, confini Comune di Venezia, (con 
Comune di Quarto d'Altino e Comune di Marcon), via 
del Ponte Alto, via Litomarino (tratto), tangenziale, via 
Triestina, Aeroporto Marco Polo, ramo morto Canale 
Osellino

via Litomarino (tratto) e via del Ponte 
Alto incluse

FV-11
via del Ponte Alto, confini Comune di Venezia (con 
Comune di Marcon), via Pialoi, via Ca' Solaro, via 
Litomarino (tratto), tangenziale

via Litomarino (tratto) e via del Ponte 
Alto escluse

FV-12
via Altinia, tangenziale, via Ca' Solaro (tratto), confini 
Municipalità, via Palmanova, via Forte Cosenz

via Forte Cosenz (bianca) e via Ca' 
Solaro (tratto) escluse

FV-13
via Altinia, via Forte Cosenz, via Ca' Solaro (tratto), 
confini Municipalità

via Ca' Solaro (tratto) inclusa

FV-14
via Ca' Colombara (tratti), via Cimitero Dese, via 
Litomarino (tratto) , via Altinia

via Ca' Colombara 1° tratto inclusa; 
via Ca' Colombara 2° tratto, via 
Cimitero Dese e via Litomarino (tratto)
escluse

FV-15
tangenziale, via Litomarino (tratto), via Cimitero Dese, 
via Ca' Colombara (tratto), via Lazzaretto, via Triestina

via Cimitero Dese e via Ca' 
Colombara (tratto) incluse; via 
Lazzaretto esclusa

FV-16 via Litomarino (tratto), tangenziale, via Altinia via Litomarino (tratto) inclusa

ZONIZZAZIONE FAVARO VENETO

ZONA VIABILITA' PRINCIPALE (EX PEL) NOTE

FV-17P via Triestina

FV-18P via Altinia

FV-19P via San Donà (da SS14 a piazza Pastrello)

FV-20P via Vallenari

ZONIZZAZIONE MARGHERA

ZONA PERIMETRO NOTE

MG-01
Via Durando, Via F.lli Bandiera Bassa, Via Mutilati del 
Lavoro, Piazza Municipio

Esclusa Via Mutilati del lavoro da Via 
Rinascita a Via Pasini

MG-02 Via Carrara Via Beccaria Via Nicolodi Via Mameli Esclusa Via Beccaria

MG-03 Via Paolucci Via Calvi Via Beccaria Piazza S.Antonio Esclusa Via Calvi e Via Beccaria

MG-04 Via Mutilati Via Nicolodi Via Cornaglia Via Portenari Via Esclusa Via Mutilati Via Nicolodi Via 
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Bottenigo Via F.lli Bandiera F.lli Bandiera

MG-05
Via Parco Ferroviario Via Trieste Via S.Giorgio in Alga 
Via Parco Ferroviario

Esclusa Via Trieste Via Case Nuove 
Via Bottenigo

MG-06 Via Oriago Via Trieste Via Villabona Via degli Olmi Esclusa Via Trieste Via Villabona

MG-07
Via Colombara Via della Stazione Via Moranzani Punta 
Fusina Via dell'Elettricità

Esclusa Via della Stazione Via 
Moranzani Malcontenta Centro

MG-08 Via Bottenigo Via delle Querce Statale Romea Esclusa Statale Romea

MG-09 Via Palladio Via Casati Via Paolucci
Esclusa Via Casati Via Calvi Via 
Paolucci

MG-10 Via F.lli Bandiera Via del Commercio Via delle Macchine Escluse le strade "ex pel"

MG-11
Via delle Macchine Banchina Molini Via Galvani Via F.lli 
Bandiera Via Giola

Escluse le strade "ex pel"

MG-12
Via F.lli Bandiera Via Galvani Via dell'Elettricità Via 
Cruto

Escluse le strade "ex pel"

ZONIZZAZIONE MARGHERA

ZONA VIABILITA' PRINCIPALE (EX PEL) NOTE

MG - 13P via Trieste (da via Miranese a via Bottenigo)

MG - 14P via Trieste (da via Bottenigo a piazzale Parmesan)

MG - 15P 
via Rizzardi, rampa Rizzardi, via Paolucci (compreso 
piazzale Sirtori), via Durando

MG - 16P nuovo Cavalcavia Superiore, raccordi tangenziali

MG - 17P via Calvi

MG - 18P via Fratelli Bandiera

MG - 19P via Bottenigo, via del Lavoratore, via Brunacci

MG - 20P via Padana (no da SS 309 a via della Stazione)

MG - 21P 
via dell'Elettricità, via della Pila, via Galvani, via Volta, 
via Cruto, via Ghega

MG - 22P via delle Industrie, via delle Macchine

MG - 23P via dei Petroli

ZONIZZAZIONE CHIRIGNAGO-ZELARINO

ZONA PERIMETRO NOTE

CZ-01
via Castellana, via Ca' Lin, confine ovest territorio 
comunale

CZ-02
via Gatta, via Ponte Nuovo, confine nord territorio 
comunale, linea a FS

CZ-03 via Gatta, via Ca' Lin, via Castellana, via Parolari via Parolari compresa

CZ-04
via Parolari, via Gatta, linea FS, via Papa Giovanni 
Paolo II, via Marieschi, via Castellana

via Parolari esclusa

CZ-05
via Paccagnella, via Marieschi, via Don Luigi Giussani, 
via Castellana

CZ-06
via Gianquinto, via Caravaggio, Tangenziale, via 
Castellana

via Caravaggio esclusa

CZ-07
Tangenziale, via Ceccherini, via Terraglio, linea FS, via 
Gazzera Alta

via Castellana esclusa

CZ-08
via Castellana, via E. Tito, via Selvanese, confine ovest 
del territorio comunale

via Olmo esclusa

CZ-09 via Castellana, via E. Tito, via Selvanese, via Visinoni

CZ-10
via Castellana, via Visinoni, Tangenziale, via Gazzera 
Alta, via Brendole

9



CZ-11
via Selvanese, via Visinoni, via Martiri di Marzabotto, via
Asseggiano, confine ovest del territorio comunale

via Martiri di Marzabotto inclusa

CZ-12 via Brendole, via Asseggiano, via Martiri di Marzabotto

CZ-13
via Asseggiano, via Risorgimento, via Miranese, confine
ovest del territorio comunale

via Risorgimento compresa

CZ-14
via Risorgimento, via Asseggiano, via Calabria, via 
Miranese

via Risorgimento esclusa, via Calabria
compresa

CZ-15
via Calabria, via Asseggiano, via Gazzera Alta, via 
Calucci, via Miranese

via Calabria esclusa

CZ-16 via Calucci, via Gazzera Alta, Tangenziale, via Miranese

CZ-17
via Miranese, via Trieste, linea FS, confine ovest del 
territorio comunale

via Oriago esclusa

CZ-18 via Trieste, via Miranese, via della Madonnetta, linea FS via della Madonnetta compresa

CZ-19
via della Madonnetta, via Miranese, tangenziale, linea 
FS

via della Madonnetta esclusa

CZ-20 Tangenziale, via Gazzera Alta, via Trento, linea FS via Miranese esclusa

ZONIZZAZIONE CHIRIGNAGO-ZELARINO

ZONA VIABILITA' PRINCIPALE (EX PEL) NOTE

CZ - 21P via Cà Lin, via Ponte Nuovo

CZ - 22P via Gatta

CZ - 23P via Marieschi, via Scaramuzza, via Pacagnella

CZ - 24P via Gianquinto, via Giovanni Paolo II, via Giussani

CZ - 25P 

via Castellana (da cavalcaferrovia Zelarino a via 
Gianquinto)

CZ - 26P via Castellana (da via Gianquinto a via Torre Belfredo)

CZ - 27P via Tito, via Selvanese, via Visinoni

CZ - 28P via Brendole

CZ - 29P via Asseggiano

CZ - 30P via Gazzera Alta, via Calucci

CZ - 31P 

via Miranese (da via Calucci a via Trieste - rotatoria 
compresa)

CZ - 32P via Miranese (da via Trieste a via Oriago), via Oriago

CZ - 33P via Bacchion (da via Giovanni Paolo II a via Terraglio)
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ALLEGATO 2  - SCHEDE DI REPORT LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA
ORIZZONTALE
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ALLEGATO 3  - SCHEDE DI REPORT MONITORAGGIO SEGNALETICA VERTICALE
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ALLEGATO 4  -  ESEMPIO SCHEDA CON ELENCO CRONOLOGICO DELLE ZONE D'INTERVENTO

14

CICLO appalto Ditta Zonizzazione note prev./eseg.

2° CI.12639 ME-02 15/03/2016 23/03/2016 eseguita  €      7.596,88  €      8.294,86 

2° CI.12639 ME-37P 24/03/2016 29/03/2016 eseguita  €      6.709,92  €      6.388,31 

2° CI.12639 ME-38P 30/03/2016 31/03/2016 eseguita  €      5.067,38  €      5.067,38 

2° CI.12639 ME-13 04/04/2016 06/04/2016 eseguita  €      5.086,78  €      3.262,33 

2° CI.12639 ME-15 11/04/2016 19/04/2016 eseguita  €      3.000,85  €      4.828,56 

2° CI.12639 ME-12 15/04/2016 28/04/2016 eseguita  €      7.122,72  €      5.035,68 

2° CI.12639 ME-09 06/05/2016 26/05/2016 eseguita  €      4.080,72  €      4.080,72 

2° CI.12639 ME-07 02/05/2016 03/05/2016 eseguita  €      2.684,90  €      2.247,11 

2° CI.12639 ME-08 03/05/2016 17/05/2016 eseguita  €      2.814,30  €      4.339,25 

2° CI.12639 ME-21 08/06/2016 23/06/2016 eseguita  €      4.138,77  €      2.518,77 

2° CI.12639 ME-17 20/06/2016 30/06/2016 eseguita  €      4.701,26  €      9.815,90 

2° C.I.13217 ME-50 P 05/07/2016 08/07/2016 via Vespucci eseguita  €      6.938,88  €      6.938,88 

2° C.I.13217 ME-51 P 08/07/2016 09/07/2016 solo via Fradeletto eseguita  €      2.007,82  €      2.007,82 

2° C.I.13217 ME-44P 12/07/2016 14/07/2016 Corso del Popolo (gocciolato eseguita  €   16.416,00  €   16.416,00 

2° C.I.13217 ME-10 19/07/2016 15/07/2016 eseguita  €      2.201,44  €      2.640,86 

2° C.I.13217 ME-11 20/07/2016 26/07/2016 eseguita  €      5.591,67  €      5.591,67 

2° CI.12639 ME-05 30/08/2016 02/09/2016 eseguita  €      4.398,74  €      3.470,70 

2° C.I.13217 ME-65P 05/09/2016 06/09/2016 via Rielta eseguita  €      4.500,00  €      2.597,14 

2° C.I.13217 ME-40P 12/09/2016 24/09/2016 via Piave_completamento eseguita  €      3.500,00  €   13.725,87 

2° C.I.13217 ME- 22 12/09/2016 29/09/2016 eseguita  €      6.860,06  €      6.860,06 

2° C.I. 12642 ME-46P 20/09/2016 29/09/2016 su asfalti appalto straordinario 12 eseguita  €      3.646,32  €   30.028,98 

2° C.I.13217 ME-41P 19/09/2016 via trento (eccetto cantiere RF eseguita  €      1.800,00  €   18.205,22 

2° C.I.13217 ME-32P previsione  €      9.311,98 

2° C.I.13217 ME-33P previsione  €      5.441,96 

2° C.I.13217 ME-34P previsione  €      2.532,71 

2° C.I.13217 ME-35P previsione  €      2.373,04 

2° C.I.13217 ME-36P previsione  €      3.280,67 

2° C.I.13217 ME-51P previsione  €   13.181,91 

2° C.I.13217 ME-16 previsione  €      3.500,00 

2° C.I.13217 ME-19 previsione  €      5.500,00 

data Inizio 

intervento

data Fine 

Interveno

Rapporto P.M. 

su verticale

preventivo 

Lordo

Consuntivo 

Lordo



ALLEGATO A) RIEPILOGO TIPO PER INTERVENTI PUNTUALI 

Mese ........................Anno ...............

Data
rich. 
interv.

dalle/
alle municipalità strada 

tratto, civ., 
incrocio….

descrizione
intervento

lavoro 
finito note
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ALLEGATO B) RAPPORTO TIPO PER INTERVENTO PUNTUALE 

RAPPORTO DI LAVORO N°  EMESSO IL  

ORDINATIVO N°  EMESSO IL  

Sede:  Categoria  

Impresa    

DESCRIZIONE INTERVENTO   

    

LAVORI A MISURA

Articolo Descrizione  U.M. Quantità Costo Unitario Importo

........... ...................... ....... ............. €                €                

........... ...................... ....... ............. €                €                

........... ...................... ....... ............. €                €                

Totale €

Oneri diretti €

Oneri specifici
€

Ribasso/Aumento % 

Totale Netto €
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ALLEGATO C) RAPPORTO TIPO PER LAVORI IN ECONOMIA

LAVORI IN ECONOMIA

Data Nominativo Commento Qualifica Tot. Ore Costo Orario Importo

€                 €

€ €

Totale liste €
 

Importo spesa €
 

Importo utile €
 

Importo
totale

€
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