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TITOLO I - DISPOSIZIONI

1.1 Oggetto del lavoro
Il presente documento indica le linee guida che dovranno necessariamente caratterizzare I'organizzazione
complessiva dei lavori e i livelli minimi delle prestazioni che dovranno essere assicurati dall’Appaltatore
nell’erogazione degli stessi.
L’appalto ha per oggetto il ripristino funzionale degli impianti di segnaletica sia orizzontale che verticale a
regolamentazione della circolazione e della sosta nel’ambito delle strade di competenza della Direzione
Lavori Pubblici del territorio della Terraferma. (vedi elenco allegato 1).
L’appalto in questione si schematizza come segue:

¢ interventi programmati di ripristino e adeguamento degli impianti di segnaletica orizzontale

* interventi programmati di ripristino e adeguamento degli impianti di segnaletica verticale

* monitoraggio e report della segnaletica;
Tramite i sopra elencati lavori si vuole assicurare una qualificata gestione del patrimonio viario comunale
conferendogli piena efficienza e funzionalita.

1.2 Organizzazione del lavoro

| lavori devono essere organizzati indipendentemente per gli ambiti territoriali corrispondenti alle 4
Municipalita costituenti la terraferma veneziana. L'appaltatore deve quindi garantire la possibilita di
intervento contemporaneamente nei quattro ambiti suddetti.

1.3 Responsabili delle attivita
| rapporti tra 'Amministrazione e I'lmpresa appaltatrice avverranno attraverso i Responsabili delle Attivita,
ovvero:

* Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori nominati dal’ Amministrazione quali propri
interlocutori nell’espletamento delle attivita per quanto concerne l'interpretazione ed applicazione del
presente capitolato e per ogni azione di collegamento tra Appaltatore ed Amministrazione in ordine
alle esigenze di operativita e agli indirizzi programmatici funzionali agli obiettivi dell’appalto.

* Responsabili dell'Intervento indicati dall'lmpresa per I'esecuzione ed il coordinamento di tutte le
attivita indicate allart. 1 del presente capitolato. L'lmpresa dovra indicare i soggetti, con
specificazione dei relativi compiti e funzioni, cui spettera il compito di interloquire con
I’Amministrazione in relazione ai diversi servizi oggetto di affidamento.

TITOLO Il - ATTIVITA’ OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO

2.1 Interventi di ripristino funzionale della segnaletica orizzontale

2.1.1 Descrizione indicativa dei lavori previsti

Solo a titolo indicativo si riportano alcune tra le attivita che potranno essere richieste e dovranno essere
eseguite nell’ambito dei lavori:

* ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale che possono essere costituiti da linee di margine, di
mezzeria, passaggi pedonali, zebrature a delimitazione di aiuole spartitraffico, canalizzazioni
veicolari in aree di incrocio, zebrature, fasce d’arresto e iscrizioni varie;

* esecuzione di nuova segnaletica orizzontale.

2.1.2 Modalita di controllo - report

| rapporti relativi all'attivita svolta durante i lavori dovranno essere consegnati alla D.L. per via telematica con
cadenza mensile o comunque a richiesta della D.L., e saranno redatti su modelli forniti dall’ Amministrazione
di cui agli allegati A), B), C).

| rapporti relativi all'esecuzione della segnaletica orizzontale, nuova o di ripasso, dovranno essere redatti
secondo gli schemi di cui all'allegato 2.

| report saranno articolati per gli ambiti territoriali definiti dall’Amministrazione per il rifacimento ciclico a zone

della segnaletica orizzontale e saranno redatti e consegnati contestualmente al completamento
dell’esecuzione della segnaletica nelle diverse zone.

L'Appaltatore dovra, inoltre, redigere ed aggiornare il file fornito dalllAmministrazione (vedi allegato 4 come
esempio) contenente “l'elenco cronologico delle zone di intervento” andando ad inserire i dati relativi alla
zona interessata dai lavori.

Indicativamente i dati da inserire riguarderanno: il ciclo di lavoro, i riferimenti dell'appalto, la zona interessata,
la data di inizio dei lavori dell'intervento (prevista ed effettiva), la data di fine lavori dell'intervento, la
presenza del rapporto di monitoraggio della segnaletica verticale, eventuali note sul lavoro, se si tratta di




intervento previsto od eseguito, I'importo lordo del preventivo e I'importo lordo del consuntivo.
Tale documento dovra essere coordinato ed aggiornato con il programma dei lavori di appalto e potra essere
utilizzato ai fini della verifica dell'avanzamento dei lavori e del rispetto delle tempistiche previste.

2.1.3 Penali
Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si rimanda all'applicazione delle penali
previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative.

2.2 Interventi di ripristino funzionale della segnaletica verticale
2.2.1 Descrizione indicativa dei lavori previsti
Solo a titolo indicativo si riportano alcune tra le attivita che potranno essere richieste e dovranno essere
eseguite nell’ambito dei lavori:
¢ sostituzione o ripristino degli impianti di segnaletica verticale esistente;
¢ fornitura e posa di nuova segnaletica verticale.

2.2.2 Modalita di controllo - report

| rapporti relativi all'attivita svolta durante i lavori dovranno essere consegnati alla D.L. per via telematica con
cadenza mensile 0 comunque a richiesta della D.L., e saranno redatti su modelli forniti dal’ Amministrazione
di cui agli allegati A), B), C).

2.2.3 Penali
Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si rimanda all'applicazione delle penali
previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative.

2.3 Monitoraggio e report della segnaletica verticale
2.3.1 Monitoraggio e report della segnaletica verticale
L’attivita di monitoraggio, ove richiesto dalla D.L., & prevista per la segnaletica verticale delle strade di

competenza comunale .

In particolare I'Appaltatore, servendosi di maestranze qualificate in materia, dovra verificare la congruenza,
la carenza, sovrabbondanza o la ridondanza dei segnali stradali verticali, la loro corretta ubicazione e
quant’altro al fine di eliminare irregolarita rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada.

La verifica dovra, inoltre, riguardare eventuali segnali stradali danneggiati, vetusti o scaduti.

Tale attivita di verifica € finalizzata a consentire allAmministrazione, attraverso il D.L. di valutare e
programmare i futuri interventi di manutenzione programmata. Il risultato delle verifiche sara oggetto di
specifici report da redigere secondo lo schema di cui all'allegato 3, dove dovranno essere inserite tutte le
specifiche e i dettagli tali da consentire alla D.L. di pianificare gli interventi correttivi che riterra pit opportuni.
| report, saranno articolati per zone definite negli elaborati grafici di progetto e saranno redatti e consegnati
contestualmente al completamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale
nelle diverse zone di intervento.

L'attivitd di monitoraggio della segnaletica verticale sara compensata per zone secondo il prezzo EA 01
stabilito nelllElenco Prezzi Aggiuntivi di appalto. Tale prezzo & stato determinato in base a considerazioni
medie statistiche relative alla durata degli interventi, alla quantificazione della mano d'opera e dei mezzi
impiegati, e compensa, quindi, I'eventuale differenza di estensione di una zona rispetto ad un‘altra.
L'indicazione delle zone sulle quali eseguire il monitoraggio dovra essere preventivamente richiesta ed
autorizzata dalla D.L. a suo insindacabile giudizio.



TITOLO il - ONERI A CARICO DELL’ APPALTATORE

3.1 Organizzazione e dotazioni

L’Appaltatore & tenuto a rispettare le prescrizioni indicate nei precedenti articoli, garantendo, con la propria
organizzazione e le necessarie risorse il rispetto dei tempi di esecuzione e la qualita delle prestazioni.
L’Appaltatore dovra dotarsi di una struttura organizzativa, composta di personale qualificato, automezzi,
attrezzature, locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario a garantire I'esecuzione dei lavori con
un ottimo livello di efficienza.

L’esecuzione dei lavori dovra essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di
tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato. Ogni onere relativo alle dotazioni
ed organizzazione per la sua esecuzione e i rapporti con il Direttore dei Lavori descritti nei successivi
paragrafi, sono a completo carico dell’Appaltatore.

3.2 Interventi emergenziali
La D.L. o la Polizia Municipale hanno facolta, e I'Appaltatore ha I'obbligo di ottemperare, di disporre interventi
di natura emergenziale in relazione alla pubblica incolumita con le seguenti tempistiche:

1. entro 1 ora

2. entro 24 ore

La chiamata per tali interventi sara compensata con il prezzo EA.16 esclusivamente nel caso n.1 e a
condizione che al momento della chiamata non vi siano squadre operanti nel territorio della Terraferma.

3.3 Sede e Magazzino

L’Appaltatore si impegna a mantenere continuativamente la struttura organizzativa, e comunque atta ad
adempiere agli obblighi di capitolato, durante tutto il periodo di durata del contratto. E’ vietato il recapito
presso terzi della sede.

Inoltre dovra gestire un sistema di magazzino in ambito comunale, nella forma piu opportuna, per poter
rispondere alle esigenze di:

> interventi ordinari di ripristino della segnaletica;
> deposito e custodia per conto del Committente di materiali reimpiegabili.

3.4 Struttura tecnica e operativa minima
Per le prestazioni previste in capitolato, I'Appaltatore dovra disporre in Venezia, per tutta la durata
dell'appalto, di una struttura tecnica operativa dedicata all’'appalto e composta come minimo di:

* n.1 tecnici diplomati con competenze di lavori stradali (preferibilmente geometri) in grado di fornire le
preventivazioni richieste e di organizzare e gestire il personale per gli interventi esecutivi.

* n.1 amministrativo/informatico per l'imputazione dei dati, la gestione delle informazioni e la
fatturazione.

Gli elementi costituenti tale struttura tecnica dovranno essere dipendenti dell’Appaltatore o del consorzio o di
una ditta associata.

Dovra inoltre procedere alle “prestazioni tecniche varie” con altro personale tecnico oltre ai succitati, che si
ritengono dedicati alle operazioni manutentive.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare periodicamente (o a richiesta) al Direttore dei Lavori, I'elenco
nominativo del personale con l'indicazione per ciascuno di essi del lavoro cui sono addetti (rapporto della
forza presente) e dei mezzi d’opera (identificati, in genere, con le targhe e con i libretti).

3.5 Sistemi informativi

Per la gestione degli ordini e la contabilizzazione degli stessi, I'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle
procedure informatizzate adottate dall'Amministrazione acquisendo, ove necessario, le licenze d'uso dei
programmi necessari alla gestione via web delle varie attivita.



ALLEGATO 1 - ELENCO ZONE DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (TERRAFERMA)

Nelle successive pagine viene riportato l'elenco delle zone di suddivisione del territorio comunale
(terraferma) raggruppate per municipalita (MESTRE, FAVARO VENETO, MARGHERA e CHIRIGNAGO-
ZELARINO). Le macro-aree sono suddivise in ZONE ognuna con il relativo codice identificativo. Le zone
sono suddivise in aree territoriali per le quali viene indicato il perimetro e che comprendono tutte le strade
presenti all'interno, e in zone relative alla viabilita principale (exPEL) per le quali vengono indicate i nomi

delle vie ed il tratto di competenza.

ZONIZZAZIONE MESTRE

ZONA PERIMETRO NOTE
ME-01 via Trento, via Piave, via Miranese, via Piraghetto
ME-02 viale Stazione, via Capuccina, via Carducci, via Piave
ME-03 \c/:la Ca Marcello, Corso del Popolo, via Costa, via via Costa compresa
apuccina
ME-04 via Torino, viale Ancona, via Costa, Corso del Popolo  via Costa compresa
ME-05 via Ca Marcello, via Torino, Corso del Popolo
ME-06 via della Liberta, via San Giuliano, via Forte Marghera, via San Giuliano compresa
viale Ancona
ME-07 via Forte'Marghere!, rotonda San Giuliano, viale San viale San Marco compreso
Marco, via Sansovino
ME-08 v!ale San Marco, rotonda San Giuliano, viale Vespucci, viale San Marco escluso
via Sansovino
ME-09 viale san Marco, via Sansovino, viale Vespucci, via viale San Marco escluso; via Coronelli
Coronelli, via Colombo compresa
ME-10 via Forte Marghera, via Sansovino, viale San Marco, via viale San Marco compreso
Colombo
via Costa, via Forte Marghera, piazza XXVI| Ottobre, via _. L
ME-11 SR . P . via Costa esclusa; via Rosa compresa
Poerio, via Rosa, via Carducci, via Capuccina
via Carducci, via Rosa, via Poerio, Piazzetta XXII via Rosa esclusa: via Giardino
ME-12 Marzo, via Colombo, via Giardino, via Torre Belfredo, ’
O . compresa
via Circonvallazione
via Miranese, via Circonvallazione, via Torre Belfredo,
ME-13 .
Ferrovia
via Torre Belfredo, viale Garibaldi, via Fradeletto, via da
ME-14 .
Verazzano, Terraglio
ME-15 via Coronelli, viale Vespucci, via Fradeletto, viale
Garibaldi, via Giardino
ME-16 viale Vespucci, ciclabile, via Pertini, via Bissuola
viale Vespucci, via Martiri della Liberta, via Porto di
ME-17 . o )
Cavergnago, via Pertini, ciclabile
via Orlanda, confine Municipalita Mestre, via Martiri
ME-18 . .
della Liberta
via Bissuola, via Porto di Cavergnago, via Martiri della . .
ME-19 . L N .S via Buozzi compresa
Liberta, via San Dona, via Buozzi, via Casona
via Tevere, via Bissuola, via Casona, via Buozzi, via . .
ME-20 NP via Buozzi esclusa
San Dona, via Ca Rossa
ME-21 via Bissuola, via Tevere, via Ca Rossa
ME-22 via da Verazzanpo, via Fradeletto, via Ca Rossa, via

San Dona, Piazza Carpenedo, via Trezzo, Ferrovia



ME-23

ME-24

ME-25

ME-26
ME-27
ME-28

ME-29

ZONA
ME-30P
ME-31P
ME-32P
ME-33P
ME - 34P
ME - 35P
ME - 36P
ME - 37P
ME - 38P
ME - 39P
ME - 40P
ME - 41P
ME - 42P
ME - 43P
ME - 44P
ME - 45P
ME - 46P
ME - 47P
ME - 48P
ME - 49P
ME - 50P
ME - 51P
ME - 52P
ME - 53P
ME - 54P
ME - 55P
ME - 56P
ME - 57P
ME - 58P
ME - 59P
ME - 60P
ME - 61P
ME - 62P
ME - 63P
ME - 64P
ME - 65P
ME - 66P

via San Dona, via Martiri della Liberta, confini
Municipalita, via Pasqualigo

via Trezzo, Piazza Carpenedo, via San Dona, via
Pasqualigo, via Martiri della Liberta, Ferrovia

via Ceccherini, via da Verazzano, Ferrovia, via Martiri
della Liberta, Terraglio, Tangenziale

Bretella Auchan, Tangenziale, Terraglio, via Bacchion,
via Pionara

via Bacchion, via Terraglio, confini Municipalita
via Martiri della Liberta, Tangenziale, confini
Municipalita, via Terraglio

via Martiri della Liberta, via Pasqualigo, confini
Municipalita, Tangenziale

ZONIZZAZIONE MESTRE

VIABILITA' PRINCIPALE (EX PEL)

via Terraglio da sottopasso Bacchion a via Gatta
via Terraglio da sottopasso Bacchion a via Ceccherini
via Don Tosatto, via Peron

via Maderna, via Saragat

piazzale llaria Alpi, via Impastato

via Baseggio, via Zandonai

via Bella

via Caravaggio, rotatorie e bretelle

via Miranese (da via Circonvallazione a via Calucci)
cavalcavia San Giuliano e rotatoria

via Piave

via Trento, viale Stazione, piazzale Favretti

via Capuccina

via Carducci, via Olivi

Corso del Popolo, rampa Cavalcavia

via Torino

viale Ancona

via Linghindal, via Ca Marcello

via Forte Marghera, piazza XXVII Ottobre

via Sansovino

viale Vespucci (fino a via Ca Rossa)

via Fradeletto, via Verazzano, via Ceccherini

via Torre Belfredo, via Filiasi

via Circonvallazione, via Santa Maria dei Battuti
via Porto di Cavergnago

via Pertini

via Bissuola

via Tevere

via Ca Rossa

viale Garibaldi

via Colombo

via Trezzo

via San Dona (da viale Garibaldi a SS14)

via Pasqualigo

viale Don Sturzo

via Rielta

via Casona

ZONIZZAZIONE FAVARO VENETO

NOTE



ZONA
FV-01

FVv-02

FV-03

FV-04

FV-05

FV-06

Fv-07

FV-08

FV-09

FV-10

FV-11

FV-12

FV-13

FV-14

FV-15

FV-16

ZONA

FV-17P
FV-18P
FV-19P
FV-20P

ZONA
MG-01
MG-02
MG-03

MG-04

PERIMETRO

via Altinia, via Ca' Solaro, confini Municipalita, via Martiri

della Liberta, via S. Dona
via Vallenari bis, via Triestina, piazza Pastrello, via S.

Dona, via Martiri della Liberta, via Vallenari, via Gobbi
(tratto)

via Lazzaretto, via Ca' Colombara, via Altinia, via
Triestina

via Passo Campalto (tratto), via Gobbi (tratto), confini
Municipalita, via Sabbadino

Laguna di Venezia, via Passo Campalto (tratto), via
Sabbadino, confini Municipalita

Laguna di Venezia, viabilita che porta all'ldrovora di
Tessera, via Orlanda, via Passo Campalto (tratto)

via Morosina, canale Fossa Pagana, via Vallenari bis,
confini Municipalita, via Gobbi (tratto)

via Orlanda, via Triestina, via Vallenari bis, canale
Fossa Pagana, via Morosina, via Gobbi

Aeroporto Marco Polo, via Orlanda, viabilita che porta
all'ldrovora di Tessera, Laguna di Venezia

Palude di Cona, confini Comune di Venezia, (con
Comune di Quarto d'Altino e Comune di Marcon), via
del Ponte Alto, via Litomarino (tratto), tangenziale, via
Triestina, Aeroporto Marco Polo, ramo morto Canale
Osellino

via del Ponte Alto, confini Comune di Venezia (con
Comune di Marcon), via Pialoi, via Ca' Solaro, via
Litomarino (tratto), tangenziale

via Altinia, tangenziale, via Ca' Solaro (tratto), confini
Municipalita, via Palmanova, via Forte Cosenz

via Altinia, via Forte Cosenz, via Ca' Solaro (tratto),
confini Municipalita

via Ca' Colombara (tratti), via Cimitero Dese, via
Litomarino (tratto) , via Altinia

tangenziale, via Litomarino (tratto), via Cimitero Dese,
via Ca' Colombara (tratto), via Lazzaretto, via Triestina

via Litomarino (tratto), tangenziale, via Altinia
ZONIZZAZIONE FAVARO VENETO
VIABILITA' PRINCIPALE (EX PEL)

via Triestina

via Altinia

via San Dona (da SS14 a piazza Pastrello)
via Vallenari

ZONIZZAZIONE MARGHERA

PERIMETRO

Via Durando, Via F.lli Bandiera Bassa, Via Mutilati del
Lavoro, Piazza Municipio

Via Carrara Via Beccaria Via Nicolodi Via Mameli

Via Paolucci Via Calvi Via Beccaria Piazza S.Antonio

Via Mutilati Via Nicolodi Via Cornaglia Via Portenari Via

NOTE

via Ca' Solaro esclusa

via Gobbi (tratto) inclusa

via Ca' Colombara esclusa, via
Lazzaretto esclusa in quanto non di
uso pubblico

via Sabbadino, via Passo Campalto
(tratto) e via Gobbi (tratto) escluse
via Sabbadino e via Passo Campalto
(tratto) incluse

via Orlanda esclusa, via Passo
Campalto (tratto) inclusa

via Gobbi (tratto) inclusa, via Morosina
esclusa

via Orlanda (tratto) e via Morosina
comprese

via Litomarino (tratto) e via del Ponte
Alto incluse

via Litomarino (tratto) e via del Ponte
Alto escluse

via Forte Cosenz (bianca) e via Ca'
Solaro (tratto) escluse

via Ca' Solaro (tratto) inclusa

via Ca' Colombara 1° tratto inclusa;
via Ca' Colombara 2° tratto, via
Cimitero Dese e via Litomarino (tratto)
escluse

via Cimitero Dese e via Ca'
Colombara (tratto) incluse; via
Lazzaretto esclusa

via Litomarino (tratto) inclusa

NOTE

NOTE

Esclusa Via Mutilati del lavoro da Via
Rinascita a Via Pasini

Esclusa Via Beccaria

Esclusa Via Calvi e Via Beccaria

Esclusa Via Mutilati Via Nicolodi Via



MG-05
MG-06
MG-07
MG-08
MG-09

MG-10

MG-11

MG-12

Bottenigo Via F.lli Bandiera
Via Parco Ferroviario Via Trieste Via S.Giorgio in Alga
Via Parco Ferroviario

Via Oriago Via Trieste Via Villabona Via degli Olmi

Via Colombara Via della Stazione Via Moranzani Punta
Fusina Via dell'Elettricita

Via Bottenigo Via delle Querce Statale Romea

Via Palladio Via Casati Via Paolucci

Via F.lli Bandiera Via del Commercio Via delle Macchine

Via delle Macchine Banchina Molini Via Galvani Via F.lli
Bandiera Via Giola

Via F.lli Bandiera Via Galvani Via dell'Elettricita Via
Cruto

ZONIZZAZIONE MARGHERA

ZONA
MG - 13P
MG - 14P

MG - 15P

MG - 16P
MG - 17P
MG - 18P
MG - 19P
MG - 20P

MG - 21P

MG - 22P
MG - 23P

VIABILITA' PRINCIPALE (EX PEL)

via Trieste (da via Miranese a via Bottenigo)

via Trieste (da via Bottenigo a piazzale Parmesan)
via Rizzardi, rampa Rizzardi, via Paolucci (compreso
piazzale Sirtori), via Durando

nuovo Cavalcavia Superiore, raccordi tangenziali

via Calvi

via Fratelli Bandiera

via Bottenigo, via del Lavoratore, via Brunacci

via Padana (no da SS 309 a via della Stazione)

via dell'Elettricita, via della Pila, via Galvani, via Volta,
via Cruto, via Ghega

via delle Industrie, via delle Macchine

via dei Petroli

ZONIZZAZIONE CHIRIGNAGO-ZELARINO

ZONA
CZ-01

CZ-02
CZ-03
CzZ-04

CZ-05

CZ-06

Cz-07

CzZ-08
CZ-09
CZ-10

PERIMETRO

via Castellana, via Ca' Lin, confine ovest territorio
comunale

via Gatta, via Ponte Nuovo, confine nord territorio
comunale, linea a FS

via Gatta, via Ca' Lin, via Castellana, via Parolari

via Parolari, via Gatta, linea FS, via Papa Giovanni
Paolo Il, via Marieschi, via Castellana

via Paccagnella, via Marieschi, via Don Luigi Giussani,
via Castellana

via Gianquinto, via Caravaggio, Tangenziale, via
Castellana

Tangenziale, via Ceccherini, via Terraglio, linea FS, via
Gazzera Alta

via Castellana, via E. Tito, via Selvanese, confine ovest
del territorio comunale

via Castellana, via E. Tito, via Selvanese, via Visinoni

via Castellana, via Visinoni, Tangenziale, via Gazzera
Alta, via Brendole

F.lli Bandiera
Esclusa Via Trieste Via Case Nuove
Via Bottenigo

Esclusa Via Trieste Via Villabona

Esclusa Via della Stazione Via
Moranzani Malcontenta Centro
Esclusa Statale Romea

Esclusa Via Casati Via Calvi Via
Paolucci

Escluse le strade "ex pel"
Escluse le strade "ex pel"

Escluse le strade "ex pel"

NOTE

NOTE

via Parolari compresa

via Parolari esclusa

via Caravaggio esclusa
via Castellana esclusa

via Olmo esclusa



CZ-11

Cz-12

CZ-13

CZ-14

CZ-15

CzZ-16

Cz-17

CZ-18

CZ-19
Cz-20

ZONA

CZ-21P
CZ-22P
CZ-23P
CZ - 24P

CZ-25P
CZ- 26P
CZ-27P
CZ - 28P
CZ - 29P
CZ - 30P

CZ-31P
CZ-32P
CZ-33P

via Selvanese, via Visinoni, via Martiri di Marzabotto, via

: . L via Martiri di Marzabotto inclusa
Asseggiano, confine ovest del territorio comunale

via Brendole, via Asseggiano, via Martiri di Marzabotto

via Asseggiano, via Risorgimento, via Miranese, confine
ovest del territorio comunale
via Risorgimento, via Asseggiano, via Calabria, via via Risorgimento esclusa, via Calabria
Miranese compresa

via Calabria, via Asseggiano, via Gazzera Alta, via
Calucci, via Miranese

via Risorgimento compresa

via Calabria esclusa

via Calucci, via Gazzera Alta, Tangenziale, via Miranese

via Miranese, via Trieste, linea FS, confine ovest del . .
. via Oriago esclusa

territorio comunale

via Trieste, via Miranese, via della Madonnetta, linea FS via della Madonnetta compresa

via della Madonnetta, via Miranese, tangenziale, linea .
via della Madonnetta esclusa

FS

Tangenziale, via Gazzera Alta, via Trento, linea FS via Miranese esclusa
ZONIZZAZIONE CHIRIGNAGO-ZELARINO

VIABILITA' PRINCIPALE (EX PEL) NOTE

via Ca Lin, via Ponte Nuovo

via Gatta

via Marieschi, via Scaramuzza, via Pacagnella

via Gianquinto, via Giovanni Paolo Il, via Giussani

via Castellana (da cavalcaferrovia Zelarino a via
Gianquinto)

via Castellana (da via Gianquinto a via Torre Belfredo)
via Tito, via Selvanese, via Visinoni

via Brendole

via Asseggiano

via Gazzera Alta, via Calucci

via Miranese (da via Calucci a via Trieste - rotatoria
compresa)

via Miranese (da via Trieste a via Oriago), via Oriago
via Bacchion (da via Giovanni Paolo Il a via Terraglio)
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ALLEGATO 2 - SCHEDE DI REPORT LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA
ORIZZONTALE
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ALLEGATO 3 - SCHEDE DI REPORT MONITORAGGIO SEGNALETICA VERTICALE
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ALLEGATO 4 - ESEMPIO SCHEDA CON ELENCO CRONOLOGICO DELLE ZONE D'INTERVENTO

CICLO | appalto Ditta Zonizzazione ::inati;anllr;i:tig Ic:‘ ?;T‘J::z R:Ez::;;’;w' note prev./eseg. prtle-\::':gvo COE::I;;iVO
2° Cl1.12639 ME-02 15/03/2016 23/03/2016 eseguita |€ 7.596,88 [€ 8.294,86
2° Cl1.12639 ME-37P 24/03/2016 29/03/2016 eseguita |€ 6.709,92 € 6.388,31
2° Cl1.12639 ME-38P 30/03/2016 31/03/2016 eseguita |€ 5.067,38 [€ 5.067,38
2° Cl1.12639 ME-13 04/04/2016 06/04/2016 eseguita |€ 5.086,78 [€ 3.262,33
2° Cl1.12639 ME-15 11/04/2016 19/04/2016 eseguita |€ 3.000,85 (€ 4.828,56
2° Cl1.12639 ME-12 15/04/2016 28/04/2016 eseguita |€ 7.122,72 (€ 5.03568
2° Cl1.12639 ME-09 06/05/2016 26/05/2016 eseguita |€ 4.080,72 € 4.080,72
2° Cl1.12639 ME-07 02/05/2016 03/05/2016 eseguita |€ 2.684,90 (€ 224711
2° Cl1.12639 ME-08 03/05/2016 17/05/2016 eseguita |€ 2.814,30 [€ 4.339,25
2° Cl1.12639 ME-21 08/06/2016 23/06/2016 eseguita |€ 4.138,77 [€ 251877
2° Cl1.12639 ME-17 20/06/2016 30/06/2016 eseguita |€ 4.701,26|€ 9.815,90
2° C.113217 ME-50 P 05/07/2016 08/07/2016 via Vespucci eseguita |€ 6.938,88 |€ 6.938,88
2° C.113217 ME-51 P 08/07/2016 09/07/2016 solo via Fradeletto eseguita |€ 2.007,82 |€ 2.007,82
2° C.113217 ME-44P 12/07/2016 14/07/2016 Corso del Popolo (gocciolatq eseguita | € 16.416,00 | € 16.416,00
2° C.113217 ME-10 19/07/2016 15/07/2016 eseguita |€ 220144 (€ 2.640,86
2° C.113217 ME-11 20/07/2016 26/07/2016 eseguita |€ 559167 (€ 559167
2° Cl1.12639 ME-05 30/08/2016 02/09/2016 eseguita |€ 4.398,74 € 3.470,70
2° C.113217 ME-65P 05/09/2016 06/09/2016 via Rielta eseguita |€ 4.500,00 € 2.597,14
2° C.113217 ME-40P 12/09/2016 24/09/2016 via Piave_completamento | eseguita |€ 3.500,00 | € 13.725,87
2° C.113217 ME- 22 12/09/2016 29/09/2016 eseguita |€ 6.860,06 € 6.860,06
2° IC.l. 12642 ME-46P 20/09/2016 29/09/2016 su agfalti appalto straordinario 1] eseguita |€ 3.646,32 | € 30.028,98
2° C.113217 ME-41P 19/09/2016 vig trento (eccetto cantiere Rf  eseguita |€  1.800,00 | € 18.205,22
2° C.113217 ME-32P previsione |€ 9.311,98
2° C.113217 ME-33P previsione |€ 5.441,96
2° C.113217 ME-34P previsione |€ 2.532,71
2° C.1.13217 ME-35P previsione |€ 2.373,04
2° C.113217 ME-36P previsione €  3.280,67
2° C.113217 ME-51P previsione | € 13.181,91
2° C.1.13217 ME-16 previsione |€  3.500,00
2° C.113217 ME-19 previsione |€ 5.500,00
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ALLEGATO A) RIEPILOGO TIPO PER INTERVENTI PUNTUALI

rich. dalle/ tratto, civ., descrizione lavoro

Data interv. alle municipalita strada incrocio.... intervento finito note
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ALLEGATO B) RAPPORTO TIPO PER INTERVENTO PUNTUALE

| RAPPORTO DI LAVORO N° | EMESSO IL | |
| ORDINATIVO N° | EMESSO IL | |
| Sede: | Categoria | |
Impresa
DESCRIZIONE INTERVENTO
LAVORI A MISURA
Atrticolo Descrizione U.M. | Quantita Costo Unitario | Importo
..................................................... € €
..................................................... € €
..................................................... € €
Totale €
Oneri diretti €
Oneri specifici €
Ribasso/Aumento | %
Totale Netto €
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ALLEGATO C) RAPPORTO TIPO PER LAVORI IN ECONOMIA

LAVORI IN ECONOMIA

Data Nominativo Commento Qualifica Tot. Ore | Costo Orario |Importo
€ €
€ €
Totale liste €
Importo spesa |€
Importo utile |€
Importo €

totale
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