

PON Città Metropolitane 2014-2020

INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI ASSEGIANO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

04 QUADRO ECONOMICO

Progettisti Arch. Claudio Carli
 Ing. Claudio Ficotto

Comune di Venezia – Direzione Lavori pubblici – Settore Edilizia comunale e scolastica – Servizio Progettazione e realizzazione nuove opere edilizie

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Claudio Ficotto

Asse 4 – Operazione multiintervento VE4.2.1.a “Interventi su impianti sportivi esistenti per migliorare l’inclusione sociale nei quartieri dove sono presenti criticità” – VE4.2.1.a_2

PON METRO - CUP F72D18000020007 – C.I. 14078 – Fasc. 1229/2017

Versione 1.0 del 19.02.2018

Venezia





Quadro Economico Progetto Preliminare

Progressivo versione PDF: 11009

generato in data: 24/01/2018

Cod.Proc: 14078 Oggetto: INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI ASSEGGLIANO

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	212.000,00	a misura		0,00
a corpo		a corpo	25.000,00	
in economia	15.000,00	in economia		
totale	227.000,00	totale	25.000,00	
importo a base di gara		% IVA(*)	importo IVA	
252.000,00		10	25.200,00	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	4.000,00	22	880,00	4.880,00
4) imprevisti	5.198,40			5.198,40
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	40.000,00	26,88000	10.752,00	50.752,00
7b) spese tecniche (incentivi)	5.040,00			5.040,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.000,00	22	220,00	1.220,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	4.500,00	26,88000	1.209,60	5.709,60
totale	59.738,40		13.061,60	
12) IVA	38.261,60			
totale a disposizione	98.000,00			
totale complessivo	350.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	277.200,00
somme a disposizione (o.f.c.)	67.760,00
incentivi	5.040,00
totale complessivo	350.000,00