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Ai fini della reale efficacia preventiva, il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra possedere i

seguenti requisiti:

1.

2.

essere specifico per quella singola opera;

essere leggibile (e quindi comprensibile), dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.);

essere realizzabile, cioé traducibile concretamente dai responsabili tecnici delle singole

imprese e dai lavoratori autonomi;

essere controllabile in ogni momento.

Dal punto di vista tecnico, il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra inoltre risultare:

1.

2.

integrato con le scelte progettuali;

articolato per fasi lavorative; la suddivisione dell'opera in fasi di lavoro permette infatti
di individuare piu facilmente:

i rischi specifici e reali per quel contesto;

i momenti critici dovuti a lavorazioni interferenti;

le modalita per eliminare o ridurre detti rischi;

guali soggetti abbiano in carico i suddetti obblighi di sicurezza;
la stima dei costi della sicurezza;

sufficientemente analitico da individuare le tecnologie, le attrezzature, gli
apprestamenti, le procedure esecutive e gli elementi di coordinamento tali da
garantire la sicurezza per l'intera durata dei lavori;

utilizzabile dalle imprese per integrare I'addestramento dei lavoratori addetti
all'esecuzione di Il Piano dovra affrontare, per ogni fase operativa, in maniera
prioritaria, i rischi piu rilevanti e le situazioni piu critiche realmente presenti, trovando
soluzioni realizzabili nel campo delle procedure esecutive, degli apprestamenti, delle
attrezzature e del coordinamento.

Specificatamente, il coordinamento della sicurezza, nei diversi livelli progettuali prima indicati, si

articolera secondo le seguenti fasi:



1.

nella fase di progettazione definitiva, le attivita del Coordinatore per la sicurezza saranno
volte alla conoscenza e all’analisi del contesto ambientale e della tipologia delle opere da
realizzare, al fine di garantire la sicurezza delle maestranze e dei terzi eventualmente
coinvolti sia durante la realizzazione dei lavori che in occasione di future manutenzioni
dell'opera realizzata. Saranno svolte una serie di analisi che renderanno possibile
individuare, le misure di prevenzione e protezione da adottare, sia a livello progettuale
(opere provvisionali per la realizzazione delle opere in sicurezza e/o apprestamenti in
dotazione dell’'opera per le manutenzioni future), che di programmazione delle attivita di
cantiere, per il superamento o, ove cid non sia possibile, per I'attenuazione dei rischi e dei
pericoli intrinseci all'ambiente ed agli interventi previsti. Saranno individuate le principali
fasi realizzative e le singole lavorazioni, al fine di individuare eventuali soluzioni tecniche piu
sicure; sara redatto un primo cronoprogramma dei lavori, suddiviso per aree di intervento, al
fine di analizzare la compatibilita tra le attivita interferenti. Verra, quindi, eseguita una prima
valutazione dei rischi, a cui verra attribuito un valore numerico, definito come prodotto del
“livello del danno” e delle “probabilita del danno”

nella fase di progettazione esecutiva, il Coordinatore per la sicurezza redigera il Piano di
Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo di manutenzione dell'opera. Il Piano trattera
I'individuazione delle misure tecniche ed organizzative, imposte dalle norme di legge o
suggerite da quelle di buona tecnica, finalizzate a ridurre i rischi per i lavoratori e la
probabilita di verificarsi dell’infortunio, della sensibilizzazione e della consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché dell'informazione dei lavoratori
operanti e del coordinamento delle diverse figure professionali che opereranno nell’'ambito
del cantiere. In particolare il Piano di Sicurezza e Coordinamento si articolera nei seguenti
punti:

e modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

e protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente
esterno;

e servizi igienico assistenziali;

e protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee;

e viabilita principale di cantiere;

e impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;



e impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
e misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
e misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;

e misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni,

ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

e misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

e valutazione in relazione alla tipologia dei lavori delle spese prevedibili per I'attuazione
dei singoli elementi del piano;

e misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Il piano sara costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell’opera

da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, secondo il seguente

schema:

1.

2.

identificazione e descrizione dell'opera;
identificazione dei soggetti responsabili, ai fini della sicurezza, nel cantiere di lavoro;

procedure esecutive ovvero modalita e sequenze operative per eseguire quel determinato
lavoro, apprestamenti (opere provvisionali, servizi igienico assistenziali, recinzioni.... ), e
attrezzature per le quali si fa riferimento nel D.Lgs. 81/2008;

valutazione dei rischi e procedure esecutive, apprestamenti ed attrezzature relative al sito
di lavoro, all’'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni previste;

valutazione dei rischi e prescrizioni operative relative a interferenze e uso comune di stima
dei costi.

In particolare, la valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza verra elaborata

facendo riferimento alle seguenti definizioni:

pericolo: fonte di possibili lesioni o danni alla salute;

situazione pericolosa: qualsiasi situazione in cui una persona, o pil persone, sono esposte

ad uno o piu pericoli;

rischio: combinazione di probabilita e di gravita di possibili lesioni o danni alla salute in una

situazione pericolosa;



* valutazione dei rischi: valutazione globale della probabilita e gravita di possibili lesioni o

danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza.

La valutazione dei rischi verra eseguita secondo la seguente metodologia:
1. individuazione dei rischi in riferimento al contesto ambientale;

2. individuazione delle fasi lavorative;

3. individuazione di fasi lavorative con rischi particolari impliciti;

4. stesura del cronoprogramma dei lavori;

5. individuazione dei rischi dovuti alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese
e/o diverse lavorazioni;

6. stima dei rischi, che fa riferimento ad un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto della
gravita del danno e della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce con
l'aumentare del rischio e con il protrarsi nel tempo dello stesso, ed & associato alle seguenti

valutazioni:
Il rischio € basso: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente
danni significativi;
Il rischio & medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto

degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente PSC;

Il rischio & alto: si tratta di una situazione che, per motivi specifici del cantiere o della lavorazione,
richiede il massimo impegno ed attenzione e prescrizioni particolari

Infine, per le fasi lavorative critiche viene dato un giudizio conclusivo sul rischio di fase, per mezzo
di schede di analisi contenenti:

e |a descrizione della lavorazione

e |'individuazione delle macchine, attrezzature, materiali, sostanze utilizzate di cui se ne

prevede 'impiego

o gli aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale che possono creare dei
pericoli o che possono subire dei pericoli rispettivamente al e dal cantiere

e |'analisi dei rischi derivanti da tecniche particolari previste in progetto



e e azioni di coordinamento e le misure di sicurezza specifiche
e jcontenuti specifici del POS
e la stima del rischio riferita alla lavorazione

Nel fascicolo tecnico, infine, saranno considerati tutti i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che interesseranno le opere oggetto dell’appalto e verranno eventualmente definite
specifiche misure di prevenzione e protezioni.

Limporto stimato in via preventiva per gli oneri della sicurezza ammonta ad € 25.000,00.



