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CITTA DI
VENEZIA

QUADRO ECONOMICO

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall' appalto
2 Rilievi, accertamenti ed indagini
3 Allacciamenti ai pubblici servizi
4 Imprevisti (5%)
5  Acquisizione aree od immobili
6  Accantonamento ex art. 133, ¢. 3-4 D.L.vo 163/06
7a spese tecniche ex art. 92, c. 7bis D.L.vo 163/06 (2%)
7b  spese tecniche ex art. 90, ¢. 5 D.L.vo 163/06 (7%)
8  Spese per attivita di consulenza (strumenti e documentazioni)
Spese per commissioni aggiudicatrici
10 Spese per pubblicita' e opere artistiche
11 Spese per accert. di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi
SPESA INVESTIMENTO
12a |.V.A. su Lavori A, B4 (10%)
12b I.V.A. suB2, B3, B7b, B8, B9, B10, B11 (22%)
13 Spese exart. 153, ¢. 9 D.L.vo 163/06 (2,5%) su Sp. Inv.
TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE A+B (of.c.)
13 febbraio 2015 Progetto Preliminare — Quadro Economico -

Edifici 9-10-11-14-15
OG2 - Edifici tutelati
OG11 - Impianti tecnologici
Importo lavori in economia (5%)
Oneri sicurezza (3%)

Parcheggic
OG1 - Edifici civili e industriali
metropolitane
OG11 - Impianti tecnologici
Importo lavori in economia (5%)
Oneri sicurezza (3%)

Totale Lavori

Totale lavori in economia

Totale onei della sicurezza

Totale A. LAVORI

€ 12.781.650,00
€ 8.563.705,50
€ 319541250
€ 639.08250
€ 38344950
€ 168.350,00
45.454,50
84.175,00
25.252,50
8.417,50
5.050,50
11.914.000,00

LS L L NN

388.500,00

€
€ 647.500,00
€
€

12.950.000,00

120.000,00
40.000,00
647.500,00

259.000,00
893.500,00
100.000,00
50.000,00
40.000,00
50.000,00

€

12.950.000,00

| dh dh dh db b b dh dh db db b

2.200.000,00

1.359.750,00
284.570,00

€

2.200.000,00

4.223.070,00

€
€
€ 378.750,00
€
€

17.173.070,00

PP.09

€

15.150.000,00
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