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CALCOLO COSTO ML E MQ PISTA IN BIOSTRASSE LARGA 3 ML

Codice Elenco
Prezzi

Descrizione Dei Lavori

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario In
Euro

Importo In Euro

P1

M P3.8. 5.1

M P3.11. 9. 2

M F3.6.27. 1

M F3.5.11. 2

M P3.2.22. 1

Fornitura e posa in opera di conglomerante ecologico

certificato tipo "Bio-Strasse" di colore beige per la realizzazione di
pavimentazioni stradali ecologiche mediante utilizzo di prodotti
inorganici, privi di etichettatura di pericolosita, di rischio e totalmente
privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela dell'ecosistema
ambientale formato per ogni metrocubo da miscela di: 0.300/0.400 mc
di sabbia lavata di fiume o cava da 0 a 6 mm, da 120 — 170 kg di
cemento Portland 425 R, inerti aggregati spaccati e lavati da 4-8 mm a
8-12/16 mm, acqua in quantita necessaria per rendere omogeneo
I'impasto ed additivo del tipo “Bio-Strasse” in quantita da 16 a 22 kg/mc
Fornitura e posa in opera di pavimentazione ecologica a base
cementizia tipo "Biostrasse" dello spessore di 7 cm, colorata con
pigmentazione naturale dell'intero impasto. Di tipo drenante.

1*3

Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura (stabilizzato) con inerti vagliati secondo
richiesta della D.L. per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura
con mezzi meccanici, linnaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L.
(misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo):

per Venezia e per Mestre rispettivamente
1*3*%0,25

Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in calcestruzzo, ad andamento retto,
curvo e cordonate d'angolo, a testate quadre e spigoli arrotondati, secondo disegni e
sagome prescritti dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00 m o 0,50 m a seconda se
elementi retti o curvi. Sono compresi nellintervento lo scavo; l'alloggiamento su
adeguato letto di posa in calcestruzzo; gli idonei rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la stuccatura e fugatura dei giunti con malta di cemento
ed ogni altro onere necessario per I'esecuzione dell’'opera:

cordonate di dimensioni 100x12+15x25+26 cm.
2

Cordonate prefabbricate in calcestruzzo vibro compresso con sulla superficie
superiore e quella laterale in vista del cordolo uno strato di calcestruzzo antiusura; la
faccia superiore in vista dovra presentare unbordo con uno smusso a 45° di 5 mm,
I'altro bordo dovra essere arrotondato con un raggio di curvatura di 30 mm ed una
inclinazione di circa 8° continuante lungo la faccia in vista del cordolo per una altezza
di 13 cm:

grigie 100x24x12 cm
2

Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costituito da fibre di polipropilene
da utilizzare come armante su sottofondi stradali o come filtrante per difese spondali:

con ordito di resistenza a trazione di almeno 40 N/mmx«
1*3

Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o tessuto misurato in opera
compreso le sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere necessario:

per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e drenaggi
1*3
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177,22
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59,07




STIMA DEI COSTI
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Tratto 1_ passerella a sbalzo Ponte della Liberta 180,00 2,50 450,00 870,00 391.500,00
Tratto 2_ collegamento ciclopedonale via Torino — Canal Salso 107,00 3,00 321,00 59,07 18.961,47
Tratto 3_ collegamento ciclopedonale Canal Salso — ingresso Forte 93,00 3,00 279,00 59,07 16.480,53
Marghera
Tratto 4_ collegamento ciclopedonale ingresso Forte Marghera — via 192,00 3,00 576,00 59,07 34.024,32
Forte Marghera
-l\l;lr::tc(:)s_ collegamento ciclopedonale via Forte Marghera — viale San 247,00 3,00 741,00 59,07 43.770,87
Tratto 6_ ponte ciclopedonale su Canal Salso 355.000,00
movimento terra 639,00 3,00 | 1.917,00 | 35,00 67.095,00
Opere d'arte (recinzioni e ripristini) 188,00 3,00 564,00 25,00 14.100,00
opere idrauliche e di compensazione 200,00 3,00 600,00 25,00 15.000,00
segnaletica stradale 5.000,00
impianto illuminazione 639,00 3,00 | 1.917,00 | 50,00 95.850,00
opere a verde mitigazione ambientale 639,00 3,00 | 1.917,00 15,00 28.755,00
arredo urbano 14.462,81
TOTALE 1.100.000,00
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A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori importi per 'attuazione dei piani di sicurezza spese di progettazione
a misura 1.100.000,00 a misura 22.000,00 0,00
a corpo a corpo
in economia in economia
totale 1.100.000,00 totale 22.000,00
r - Yttt —‘
‘ importo a base di gara % IVA(*) importo IVA
B 1.122.000,00 10 112.200,00 |
777777777777777777777777777777777 J—

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
somme a disposizione netto % IVA(*) importo IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini 36.160,00 36.160,00
3) allacciamenti a pubblici servizi

4) imprevisti 87.000,00 87.000,00
5) acquisizione aree o immobili

6) accantonamento

7a) spese tecniche (incarichi esterni) 117.200,00 117.200,00
7b) spese tecniche (incentivi) 22.440,00 22.440,00
8) Spese per attivita tec. amm. connesse alla progettazione

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

10) spese per pubblicita e opere artistiche 3.000,00 3.000,00

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

totale 265.800,00

12) IVA 112.200,00
totale a disposizione 378.000,00
. (*) in caso di % IVA differenti sulla medesima
totale complessivo 1.500.000,00 voce la % indicata é un valore medio

Quadro Economico aggregato
importo lavori (o.f.c.) 1.234.200,00

somme a disposizione (o.f.c.) 243.360,00
incentivi 22.440,00
totale complessivo 1.500.000,00



