



Direzione Lavori Pubblici
Segreteria Tecnica e Supporto RUP
Polo Tecnico "ex Carbonifera"
Viale Ancona 63 - 30172 Mestre (VE)

VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA
VIA DELL'ELETTRICITÀ E VIA FRATELLI BANDIERA
(C.I. 13753)

PROGETTO ESECUTIVO

G

QUADRO ECONOMICO

Mestre (Ve), ottobre 2017

I Progettisti

Geom. Fabio Pascon

Geom. Fabio Pascon

Il Responsabile del Procedimento

arch. Elisabetta Rossato



Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 10711

generato in data: 13/11/2017

Cod.Proc: 13753 Oggetto: VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA ELETTRICITÀ E VIA F.LLI BANDIERA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	2.823.114,20	a misura	70.331,61	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	20.000,00	in economia		
totale	2.843.114,20	totale	70.331,61	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
2.913.445,81		

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	143.178,27			143.178,27
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	47.107,00			47.107,00
7b) spese tecniche (incentivi)	58.268,92			58.268,92
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	30.000,00			30.000,00
totale	286.554,19			
12) IVA				
totale a disposizione	286.554,19			
totale complessivo	3.200.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.913.445,81
somme a disposizione (o.f.c.)	228.285,27
incentivi	58.268,92
totale complessivo	3.200.000,00