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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
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a) |Importo esecuzione lavorazioni a misura 142.479,35
b) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 10.000,00
c) |Opere in economia 8.786,78
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COMUNE DI VENEZIA

Repertorion. ............. del ............
CONTRATTO D’APPALTO
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto, il giorno ................. del mese di................. , hella Sede Municipale di Ca’

Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott. ................ , Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualita

autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:
a) . ,hatoa .......... | , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nellinteresse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualita di ............... ,
domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 — Venezia. Codice fiscale n.:

00339370272.

b) .o ,hatoa............. ] , residente in ........... ,Via ............. n....... , in qualita di
.......... dell'impresa , come risulta dal certificato dell’'Ufficio Registro delle Imprese della
CCILAA di........... , in data ......... Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma

singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'lmpresa: ............. — Codice fiscale e partita LV.A. n.. ...................
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ...........ccocvvenenent. costituita

tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:



1- impresa ...... consedein ........oeeeiiiiiiennn, yVido Codice fiscale ................... e
partita LV.A.n. ......... ;
2- IMPIESA ..o
CON SEAE IN . v S VI codice fiscale ...............
epartita VA n. ... ;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatorey;

| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario rogante sono

personalmente certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta comunale n. .......... indata................. , divenuta esecutiva per
decorso del termine il .................... , depositata agli atti del Comune di Venezia, & stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di ripristino strutturale ponte dei Guardiani — Dorsoduro Venezia per un
importo dei lavori da appaltare di € 241.911,29 di cui € 142.479,35 per opere a misura oggetto
dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso (determinato mediante: ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posti a base di gara), € 8.786,78 per opere in economia e € 10.000,00
quali oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che in seguito a procedura negoziata il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del
Direttore della Direzione Interdipartimentale Gare, Contratti - Economato del Comune di Venezia in
data n. ........ , documenti tutti allegati al presente atto sotto le lettere A) e B), i lavori sono stati
aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato,
in seguito all’'offerta di ribasso pari al ..... %, sul prezzo a base di gara;

- che il Responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita
indata .................. , rubricato al protocollon. ..........

(Ovvero)

le parti dichiarano che permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO



Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalitd dedotti e risultanti dal capitolato
speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo' allegato al progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse
singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto
dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro ) di cui:

a)-€ per lavori veri e propri a misura;

b)- € 8.786,78 per lavori veri e propri in economia;

b)- € 10.000,00 quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163

del 12 aprile 2006, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere

''Vedi articolo 110 con ’art. 35 del D.P.R. n. 554/1999.




invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. L’appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia, presso :

- nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori.
- (ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso la Direzione Lavori Pubblici, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciute.

2. | pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante I'emissione di certificati di
pagamento, a seguito della redazione di appositi stati d’'avanzamento lavori;

3. Come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «........ », &/sono
autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell'appaltatore, i... SIgNOr... ..o

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, I'art. 4 del capitolato
generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell’appaltatore e da parte dei suoi
rappresentanti.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni (120) centoventi naturali,
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori € applicata una penale pari ad € 300,00.

2. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante

per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti



salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dellimporto dell’appalto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dall'articolo 24 del
capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 145/2000.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto, come funzionali
al’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 24, ad esclusione del comma 4, del capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R.
145/2000.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli
a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con D.P.R.
145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, percio, a carico dell’appaltatore le spese per:

a) 'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;



g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino allemissione del certificato di regolare
esecuzione.

i) un rilievo strumentale definito di tutta I'area interessata dall’'intervento;

I) la redazione del progetto costruttivo che dovra tener conto del rilievo precedentemente effet-
tuato e che sara sottoposto alla direzione lavori per la necessaria approvazione ed autorizzazione alla
produzione dei manufatti, senza tale approvazione l'appaltatore non potra dar corso alla messa in
produzione dei manufatti.

3. L’appaltatore &, altresi, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e
per gli effetti dell'artico 6 del capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 145/2000.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilita-
to secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro & stato suddiviso, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito. | progressivi importi
sono desunti da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso
un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo &€ determinato applicando I'importo
contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede



secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

2. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’articolo 133, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006, salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del medesimo art. 133.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il
verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43 e
163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 2010 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato
generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede
di gara, & vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D. Lgs. N. 163 del 2006.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L’anticipazione sara erogata a termini di legge.

2. L’appaltatore dichiara di conoscere gli accordi che il Comune di Venezia ha stipulato con le
banche al fine di assicurare ai propri fornitori condizioni agevolate di accesso al credito per I'anticipo dei
crediti vantati verso il Comune, come pubbilicati sul sito Internet del’Ente. Pertanto I'appaltatore potra

presentare al Comune istanza di certificazione del credito per fatture emesse, con mandato irrevocabile



a pagare il credito su un conto intestato all’appaltatore presso una delle banche convenzionate. A fronte
dell'eventuale istanza, ed esperite le procedure previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 19.5.2009, il Comune di Venezia si impegna a rilasciare alla banca indicata dall’appaltatore
la certificazione che il credito & certo, liquido ed esigibile, impegnandosi irrevocabilmente a pagarlo
entro la scadenza massima di 180 giorni dalla data di certificazione.

3. Allappaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di
avanzamento dei lavori di importo di € 80.000,00 al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7,
comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000,

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed
ottenere che si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato dopo
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori &
pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, previa costituzione della fideiussione, non
costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma, del CC.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla
sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n° 136. L’Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante,
entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i
contol/i, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stessoli.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che

riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.



2. Nel caso in cui I'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
al punto precedente, la Stazione Appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il presente
contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in
ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullitd assoluta, nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136. L’Appaltatore, a tal
fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con
i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei
confronti dellEnte per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente
contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati
al comma 1 del presente articolo. L’Appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui conto correnti di cui
al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n° 136 od eventuali
successive e/o modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli articoli 29 e 30 del capitolato
generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto

10



avvengono con I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. |l certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data del’emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima
che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita
degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;
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i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall’art. 240 del D.
Lgs. 163/2006, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi puo farsi ricorso a transazione prevista
dall’art. 239 del D. Lgs. 163/2006.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte dell’appaltatore cessa
la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e |’ appaltatore
confermi le riserve, la definizione delle controversie € attribuita al Giudice Ordinario con competenza
del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi, ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, nonché quanto previsto dalle
leggi/regolamenti su tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & di-
sposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 7 del capitolato generale d’appalto.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
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a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo n. 81 del 2008 ( ora Tit. IV del D.Lgs. 81/08), del quale assume ogni onere e obbligo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008
(ora Tit. IV del D.Lgs. 81/08),

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto 1a)) e il piano
operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni
volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del
D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data ...................... al Prot. ............ dall’'Ufficio Registro delle
Imprese della C.C.LAA. di .cooeiviiiiiiiiien, , ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs.
163/20086, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

13



3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

4. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore, con le modalita previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n, 223,
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

.................. n. ............ in data .................. rilasciata dalla societa/dall'istituto ...................
......................................... agenziaffiliale di .......................per l'importodi € ..................... pari
al......... per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010,
all'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo lo svincolo progressivo previsto dall’art. 113,
comma 3 del D.Lgs. 162 del 2006.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1 del D.Lgs. 163 del 2006, l'appaltatore assume la
responsabilitd per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di ....................oooial. , con
polizza numero ........................ in data ... rilasciata dalla societa/dall'istituto
........................ agenziaffiliale di ...................... perunmassimaledi€ ................
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3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,
nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ........................ in data

...................... rilasciata dalla societa/dall'istituto ...

ART. 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

2. A tal fine si da atto che 'Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell'art. 17
del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua piu completa e
piena conoscenza. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate,
puo costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L’Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non material-

mente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti
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documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettual;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale
d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n. 163 e successive modificazioni nel regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti
che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta liberamente espressa,
approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi gia a loro

personale conoscenza.
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Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. ... fogli, questo compreso,

viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.

lo qui sottoscritto, Segretario Generale, sulla base del referto della sottofirmata impiegata, certifico
che la presente copia, che si rilascia per uso Registro, & conforme all’'originale esistente in atti.
Venezia, IV’

L'impiegata addetta alla copia

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. .....ceevvninnns )
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