
            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA 
DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
Responsabile del Procedimento: avv. Marco Mastroianni 

PDD/2024/2115 del 2/10/2024  

Fascicolo 2024/VII.1.1/1196

Oggetto:  SECI.GEDI.1023 Determinazione a contrarre  e contestuale affidamento diretto  ex art. 192 d.lgs 
267/2000 e artt. 17 comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023, tramite Trattativa Diretta in MEPA alla 
ditta   IL   GRUPPO  SOCIETÀ  COOPERATIVA   SOCIALE   ETS   –  p.   iva  02165930278,  per  il  servizio   di 
manutenzione aree verdi e diserbo dell'Arsenale. Impegno di spesa di € 148.039,80 ai bilanci 2024 e 2025. 
CIG B3399F87AD

IL DIRETTORE

Premesso che

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di 
previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 
2024­2026 e  il  Piano degli   Investimenti,  delle opere pubbliche e degli   interventi  di manutenzione 
2024­2026;

• con delibera n. 21 del 18/04/2024 il Consiglio Comunale ha proceduto alla ratifica della Variazione al 
Bilancio di previsione 2024­2026 operata con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29 febbraio 
2024;

• con deliberazione n. 33 del 13 giugno 2024 si è proceduto all’approvazione di una nuova variazione di 
bilancio e al conseguente aggiornamento del DUP 2024­2026;

• con  deliberazione di Giunta  comunale n.  1  del  30  gennaio  2024  sono stati  approvati,  per gli anni 
2024­2026,  il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)  e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
(P.I.A.O.),  documento programmatorio  che ricomprende,  sia  la  Sottosezione 3.2 “Performance” che 
individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché 
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione 



3.3, “Rischi Corruttivi e Trasparenza”  e  i relativi  allegati  (Allegato 1 “Gestione del rischio Schede 
Aree/Direzioni” e Allegato 2 “Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente”);

• in conseguenza delle succitate variazioni di bilancio, con deliberazione n.166 del 2 agosto 2024  la 
Giunta ha inoltre proceduto alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024­2026;

• con la disposizione sindacale PG n. 611362 del 22 dicembre 2023 è stato conferito all’avv. Marco 
Mastroianni l’incarico di Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e 
del Verde Pubblico.

Visti

• l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in merito 
alle competenze dei dirigenti e l’art. 192 del medesimo decreto che pone a carico del Responsabile 
del procedimento di spesa la determinazione a contrattare in funzione della successiva stipula del 
contratto;

• gli articoli 4, co 2, e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, disciplinante gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti;

• l’art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, e gli 
artt.   13   e   14   del   vigente   Regolamento   di   Contabilità   approvato   con   Deliberazione   di   Consiglio 
Comunale n. 34 del 15.06.2016;

• la   deliberazione   della   Giunta   Comunale   n.   318   del   19/11/2020   con   la   quale   si   è   approvata  la 
Riorganizzazione dell'Ente e approvazione modifiche al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi a far data dal 01/01/2021;

• l’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente 
del quale “qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l’espletamento delle relative funzioni compete  
al relativo Direttore di Direzione”;

• il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1  
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ed i  
relativi allegati;

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 – 2 al D. Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio  
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio  
2009, n. 42”;



• il  Regolamento di  Contabilità approvato con Deliberazione del  Consiglio Comunale n.  34 del  15 
giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;

• le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, 
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa antimafia" e 
il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010,  "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in 
Legge 217 del 17 dicembre 2010;

• il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Richiamato  il   protocollo   regionale di   legalità  sui   fini  della  prevenzione dei   tentativi  di   infiltrazione della 
criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti   pubblici   e  dei   lavori   servizi  e   fornitura,  sottoscritto  dalla 
Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

Richiamati altresì

•   l’art. 48, comma 3, d.lgs. 36/2023, prevede che “restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di  
acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”; 

• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di  provvedere all’approvvigionamento attraverso gli  strumenti  di  acquisto messi  a 
disposizione dalla Consip S.p.A.;

• la  L.  n.  94/2012 di  conversione del  D.L.  n.  52/2012,  stabilisce che  le  amministrazioni  pubbliche 
devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati 
elettronici istituiti;

• l’art.  1, c. 450 della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.   impone  di ricorrere al Mercato Elettronico per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00  e che  il servizio  per la quale si 
intende procedere all’affidamento, implica una spesa inferiore alle soglie minime previste;

• a seguito della conclusione del regime transitorio previsto dall’art. 225 del d.lgs. 36/2023, dal 1° 
gennaio  2024 ha  acquisito  piena  efficacia   la  disciplina  sulla  digitalizzazione dell’intero  ciclo  dei 
contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici; 

• l’art.   25  d.lgs.   36/2023,  in   particolare,  prevede  che,  a   partire  dal   1  gennaio   2024,   “le   stazioni  
appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere  
le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui  
all’articolo 26”, senza individuare soglie al di sotto delle quali sarebbe consentito procedere con altre 
modalità;



Considerato che  il  mancato rispetto del protocollo di  legalità o del Patto di  integrità, come previsto dal 
vigente PIAO 2024­2026 ­ Sezione 3.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” ­ Allegato 1, consente alla Stazione 
Appaltante la risoluzione del contratto.

Rilevato che

• lo scrivente Settore, e in particolare il Servizio Tutela del suolo e verde pubblico, svolge attività 
inerenti la manutenzione del verde pubblico;

• per   garantire   lo  svolgimento   del  servizio   in   relazione   al   verde   dell’Arsenale   di   Venezia  è 
necessario  procedere con  il  servizio  di manutenzione aree verdi e diserbo dell'Arsenale per il 
periodo  2024­2025  con  le  seguenti  caratteristiche:  opere su verde orizzontale,  quali  sfalcio, 
potatura e diserbo,  ed ad opere su vede verticale, quali potature, abbattimenti, estirpazione o 
frantumazione ceppaie; 

• sul sito www.acquistinretepa.it, Portale Elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione, 
non   risultano   attive   convenzioni   Consip  S.p.A.   rispondenti   alle   esigenze   e   alle   specifiche 
tecniche della/del fornitura/servizio, come sopra indicate;

• all’interno  del  M.E.P.A.  il  predetto  servizio  è  così  reperibile:  CPV  Identificativo  77310000­6, 
descrizione  “Servizi   di   piantagione   e   manutenzione   di   zone   verdi”,  categoria  “Servizi   di 
manutenzione del verde­Mepa”;

Dato atto che

• l’acquisto in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 
36/2023;

• alla luce dell’istruttoria svolta l’importo del servizio è inferiore a € 140.000,00;

• in considerazione dell’importo del presente affidamento, non vi è l’obbligo del preventivo inserimento 
dello stesso nel programma triennale di acquisti  di  beni e servizi  di  cui all’articolo 37 del D.Lgs 
36/2023;

• l’art. 50, comma 1, let. b del d.lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e 
forniture,   ivi  compresi   i  servizi  di   ingegneria e architettura e  l'attività di  progettazione di   importo 
inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici;

• l’art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a 
contrarre  individua l’oggetto,  l’importo e  il  contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai 
requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico­finanziaria e 
tecnico­professionale.



Dato inoltre atto che

­ il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D. lgs n. 36/2023 è l’avv. Marco Mastroianni;

­ il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90;

Visto  il  progetto del servizio predisposto sulla base del quadro esigenziale contenente gli  obbiettivi ed  i 
fabbisogni dell’ente,  articolato  in  un unico  livello,  secondo quanto previsto dall’allegato  I.7  del  D.Lgs n. 
36/2023 e composto dai seguenti  documenti:  Computo Metrico estimativo, Quadro economico di  spesa, 
Elenco Prezzi Unitari, D.U.V.R.I., allegati quali parte integrante del presente provvedimento; 

Ritenuto 

• di   determinarsi   a   contrarre,   ai   sensi   e   agli   effetti   di   cui   all’art.   192   del   D.Lgs.   n.   267/2000  e 
dell’articolo 17 del D.Lgs 36/2023, per l'acquisizione del servizio in oggetto mediante il MEPA;

• opportuno ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, 
per il quale la Stazione Appaltante non necessita di qualificazione, ai sensi dell’art. 62 comma 1 del 
medesimo decreto;

• opportuno prevedere un unico lotto in quanto l'affidamento ha ad oggetto una prestazione unica ed 
omogenea.

Visto che 

•   la   predetta   ditta   è   abilitata   ad   operare   sulla   piattaforma   M.E.P.A.   per   il   bando   e   la   categoria 
merceologica di riferimento;

•   è stata effettuata un’istruttoria informale, a cura del RUP, finalizzata all'individuazione di un operatore 
economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali svolta mediante una indagine di mercato tra gli operatori di settore.

Ritenuto  pertanto   di   provvedere   all’acquisizione  del   servizio  di   cui   trattasi   attraverso   la   procedura   di 
affidamento diretto, pubblicando apposita trattativa diretta in MEPA n. 4622476 rivolta alla ditta IL GRUPPO 
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETS –  p.   iva  02165930278, per  la  fornitura dei  beni/servizi  sopra 
specificati, ponendo una base d’asta di € 119.300,56= (o.f.e.). 

Visto  che la ditta  invitata ha risposto alla suddetta richiesta di trattativa diretta n. 4622476 con la relativa 
offerta (allegata alla presente) richiedendo il prezzo di € 118.940,00 (o.f.e.).

Valutata  la   sopramenzionata  offerta   presentata   dall'impresa  invitata,  allegata  come  parte   integrante   e 
sostanziale  del presente provvedimento,  come rispondente alle caratteristiche tecniche richieste e ritenuta 
congrua rispetto agli attuali prezzi di mercato.

Ritenuto pertanto 



­ sulla base dell’esito dell’istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di 
cui all’art. 1 del D.Lgs 36/2023, che la predetta offerta è congrua e conveniente;

­  sulla   base   anche   della   dichiarazione   relativa   al   possesso   di   documentate   esperienze   pregresse, 
presentata dall’operatore in sede di offerta, che lo stesso risulta idoneo all’affidamento dell’incarico;

­  di affidare ai sensi dell’art. 50 co. 1   lett. b) d.lgs. 36/2023,  il  servizio avente le caratteristiche sopra 
descritte, mediante procedura di affidamento diretto, alla Ditta IL GRUPPO SOCIETA COOPERATIVA 
SOCIALE ETS – p. Iva 02165930278, per un importo comprendente oltre all’offerta € 2.404,10 per 
oneri  di  sicurezza e sul   totale  €  26.695,70 per   iva,  per  quindi  un ammontare  complessivo di  € 
148.039,80 (o.f.i).

Visti e richiamati

• il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del 
D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013 e ss.mm.ii., che all’art. 2, comma 
3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o 
consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, 
nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 
favore dell’Amministrazione;

• il Codice di comportamento interno, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023;

• l’art.   53,   comma  16ter  del   d.lgs  165/2001  come  modificato  dall’art.1,   comma 42,   della   legge   6 
novembre 2012, n. 190, a tenore del quale: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego,   attività   lavorativa   o   professionale   presso   i   soggetti   privati   destinatari   dell'attività   della 
pubblica   amministrazione   svolta   attraverso   i   medesimi   poteri.   I   contratti   conclusi   e   gli   incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti» 
(c.d. divieto di pantouflage);

Dato atto

• del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso della spesa, ai sensi dell’art. 14, comma 
6, del D.lgs. n. 36/2023;

• del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 36/2023;

• del rispetto della normativa vigente in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
36/2023;



• della   congruità   del   costo   della   manodopera   indicato   in   sede   di   presentazione   del   preventivo 
dall’affidatario; 

• di avere acquisito da parte della  predetta  ditta, ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023, 
apposita   dichiarazione   sostitutiva  di   atto   di   notorietà   in   ordine  al   possesso  dei   requisiti   di 
partecipazione e qualificazione per l’affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 
36/2023 nonchè apposita dichiarazione mediante Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

• che   ai   fini   della   dichiarazione   di   efficacia   dell’aggiudicazione,   nei   confronti   dell’operatore 
economico IL GRUPPO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETS – p. Iva 02165930278, sono 
presenti agli  atti  e  in corso di validità ed aventi  esito positivo  per  la ditta  le verifiche circa  il 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

• che, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023,  la stazione appaltante non richiede la 
garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del medesimo decreto;

• che, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del   D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante richiede invece la 
garanzia definitiva prevista dalla legge; 

• che ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, 
commi 3 e 4, del medesimo decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza europea;

• che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli 
artt. 20 e 23  D.Lgs. n. 36/2023;

• che il presente affidamento prevede rischi interferenziali e pertanto è stato redatto il DUVRI;

• che l’affidamento in parola prevede una clausola risolutiva nel caso di mancato rispetto del protocollo 
di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto , l’Anci 
Veneto e l’UPI Veneto, come previsto dal vigente PIAO;

• che è stato acquisito il CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari;

Dato inoltre atto

• l’art. 6, c. 2, 3 e 4, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013, relativamente al parere tecnico e contabile;

• che è stata acquisita, meditante il MEPA,  la dichiarazione dalla ditta affidataria attestante il rispetto 
del c.d. divieto di  pantouflage di cui all’art. 53, comma 16ter  del d.lgs 165/2001 e del protocollo di 
legalità del 17/09/2019;



• che è stata acquisita agli  atti  d’ufficio con PG/2024/0432455 del 05/09/2024,  la dichiarazione  del 
R.U.P.  di   assenza di  gravi   ragioni  di   convenienza o  di   situazioni  di   conflitto  di   interessi   tali   da 
comportare   l'obbligo   di   astensione   dalla   partecipazione   al   procedimento   di   cui   alla   presente 
determinazione, ai sensi del vigente  Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026, 
nonché dell’art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;

• che il  sottoscritto non si  trova in situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.  7 del  vigente 
Codice di comportamento interno.

DETERMINA

1. di procedere, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell’art.  17 d.lgs. 36/2023, all’affidamento 
del servizio servizio di manutenzione aree verdi e diserbo dell'Arsenale, stabilendo che:

• il fine che con tale affidamento si intende perseguire è quello della miglior cura e manutenzione delle 
aree verdi dell’Arsenale di Venezia;

• l’oggetto del contratto è il servizio di servizio di manutenzione aree verdi e diserbo dell'Arsenale;

• le  modalità   di   scelta   del   contraente   e   le   ragioni   che  ne sono  alla  base sono state  esposte   in 
premessa;

• il contratto verrà perfezionato mediante stipula in MEPA;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 50 co. 1  lett. b) d.lgs. 36/2023, il servizio di cui in oggetto alla Ditta IL 
GRUPPO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETS – p. Iva 02165930278 per € 118.940,00, oltre ad 
oneri di sicurezza per € 2.404,10 ed  iva al  22% sul totale  pari ad  € 26.695,70,  per un  ammontare 
complessivo di € 148.039,80 (o.f.i.).

3. di impegnare la somma complessiva di € 148.039,80 (o.f.i.), per i motivi sopraindicati, a favore della 
ditta IL GRUPPO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETS – p. Iva 02165930278.

4. di   imputare  la   somma  complessiva   di  €  148.039,80  (o.f.i).   al   cap.  33503,   art.  0099  ­   “ALTRI 
SERVIZI” azione di spesa   SECIGEDI1023 ­ manutenzione del verde negli spazi del compendio 
dell'Arsenale – cod. gestionale 009 “Acquisto di servizi per verde e arredo urbano” – così suddivisi:

▪ Bilancio 2024: € 74.019,90;

▪ Bilancio 2025: € 74.019,90;

CIG B3399F87AD



5. di demandare a successive disposizioni Dirigenziali di pagamento la liquidazione delle forniture ai 
sensi dell’art. 184 d.lgs. 267/2000 sulla base di idonea documentazione, in cui il momento impositivo 
si realizzerà entro il corrente anno.

6. di dare atto  che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene 
attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16.

7. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000.

8. di stabilire che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal 
vigente PIAO, consente alla stazione Appaltante la risoluzione del contratto

9. di provvedere alla pubblicazione  della presente determinazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, 
lett. b) e 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 28 d.lgs. 36/2023

               

             il Direttore
Avv. Marco Mastroianni

Allegati: 
• Allegato A ­ Condizioni esecutive di contratto e capitolato prestazionale;

• Allegato A1 ­ Clausole ex art. 1341 comma 2 c.c.;

• Allegato B – Computo Metrico Estimativo;

• Allegato C ­ Quadro Economico; 

• Allegato D – Elenco Prezzi Unitari;

• Allegato E – DUVRI;

• Allegato F – Offerta economica Rdo n. OE_NG4622476_L0_NP1686707 del 24/09/2024.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2024 / 2115

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Importo
74.019,9009021.03.033503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
Fornitore IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS Cod.Fisc.

02165930278 P.Iva 02165930278CIG
B3399F87AD

Resp. servizio VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI

Tipo Spesa 4647 - SECIGEDI1023 - manutenzione del verde negli spazi del
compendio dell'ArsenaleTipo Finanz.
241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA
74.019,9009021.03.033503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2025Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
Fornitore IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS Cod.Fisc.

02165930278 P.Iva 02165930278CIG
B3399F87AD

Resp. servizio VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI

Tipo Spesa 4647 - SECIGEDI1023 - manutenzione del verde negli spazi del
compendio dell'ArsenaleTipo Finanz.
241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

148.039,80Totale:

L'impegno di spesa numero 16346/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 16346/2024 del 23/10/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI.
1023 Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs

267/20"
"SECI.GEDI.1023 Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192
d.lgs 267/2000 e artt. 17 comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023, tramite Trattativa
Diretta in MEPA alla ditta IL GRUPPO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS – p. iva
02165930278, per il servizio di manutenzione aree verdi e diserbo dell'Arsenale. Impegno

di spesa di € 148.039,80 ai bilanci 2024 e 2025. CIG B3399F87AD "
autorizzazione Proposta di determina 2115/2024 del 02/10/2024

9.660.645,11
09021.03.033503099 a competenza 2024 al 23/10/2024

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 8.775.715,57 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 884.929,54 =

Ammontare del presente impegno 74.019,90 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 810.909,64 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:



8.868.776,84
09021.03.033503099 a competenza 2025 al 23/10/2024

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 6.814.446,49 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 2.054.330,35 =

Ammontare del presente impegno 74.019,90 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 1.980.310,45 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 ottobre 2024

Area Economia e Finanza

_____________________



Committente : Comune di Venezia

Lavori : Servizio di manutenzione aree verdi e diserbo dell'Arsenale

COMPUTO METRICO

Venezia, 04.09.2024

Committente Responsabile unico del progetto

Comune di Venezia Avv. Marco Mastroianni



Pag. 1

% Inc.
Costo

del pers.
N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO Costo del

personaleElenco Prezzi in Euro in Euro

OPERE SU VERDE ORIZZONTALE

1 VEN24-09.03
.21.00

SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE
SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE
Area a prato

162.075,00
al mq. 162.075,00 0,190 30.794,250 15,79 4.862,250

2 VEN24-09.04
.15.02

Potatura arbusti/cespugli in macchie
Potatura arbusti/cespugli in macchie:
altezza da 1,0 m a 1,5 m
Cespuglio macchia

35,92
al mq. 35,92 5,640 202,589 66,49 134,700

3 NP 3 Diserbo meccanico della viabilità' del
Centro Storico di Venezia e delle Isole
Lagunari: Intervento di rimozione delle
infestanti vegetali con altezza superiore a
10 cm mediante impiego di
decespugliatore elettrico o altro
strumento adatto nelle fughe tra i
"masegni" che pavimentano calli e spazi
aperti del Centro Storico e delle Isole
della Laguna. Ogni strumento usato, per
garantire la massima sicurezza per le
persone e cose, dovrà essere munito di
protezioni adeguate. Il materiale
risultante dovrà essere asportato, con
idonea attrezzatura entro la stessa
giornata lavorativa e conferito a
discarica. Ogni onere non
espressamente indicato ma necessario a
consegnare un lavoro a regola d'arte è
da ritenersi incluso nella presente voce.
Area pavimentata in cemento

122.951,00
al mq. 122.951,00 0,168 20.655,768

4 NP 3 Diserbo meccanico della viabilità' del
Centro Storico di Venezia e delle Isole
Lagunari: Intervento di rimozione delle
infestanti vegetali con altezza superiore a
10 cm mediante impiego di
decespugliatore elettrico o altro
strumento adatto nelle fughe tra i
"masegni" che pavimentano calli e spazi
aperti del Centro Storico e delle Isole
della Laguna. Ogni strumento usato, per
garantire la massima sicurezza per le
persone e cose, dovrà essere munito di
protezioni adeguate. Il materiale
risultante dovrà essere asportato, con
idonea attrezzatura entro la stessa
giornata lavorativa e conferito a
discarica. Ogni onere non
espressamente indicato ma necessario a
consegnare un lavoro a regola d'arte è
da ritenersi incluso nella presente voce.
Pavimentazione scalo

20.780,00
al mq. 20.780,00 0,168 3.491,040

5 VEN24-09.04
.14.00

Scerbatura manuale aiuole fiorite
Scerbatura manuale aiuole fiorite

a riportare 55.143,647



Pag. 2

% Inc.
Costo

del pers.
N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO Costo del

personaleElenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 55.143,647

Cordolo in sassi
160,36

al mq. 160,36 2,000 320,720 69,00 221,297

6 NP 125 Raschiatura delle erbacce in viali e
piazzali imbrecciati per Venezia
Pavimentazione in ghiaia

91.220,80
al mq. 91.220,80 0,168 15.325,094

TOTALE OPERE SU VERDE
ORIZZONTALE

70.789,461 7,37 5.218,247

OPERE SU VERDE VERTICALE

7 VEN24-04.19
.55.a

POTATURA DI CONTENIMENTO DI
ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI
POTATURA DI CONTENIMENTO DI
ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - FINO
A 10 ml DI ALTEZZA

cad 6,00 182,500 1.095,000 53,81 589,200

8 VEN24-04.19
.55.b

POTATURA DI CONTENIMENTO DI
ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI -
OLTRE 10 ml FINO A 20 ml DI ALTEZZA

cad 14,00 292,130 4.089,820 51,34 2.099,860

9 VEN24-09.05
.22.03

Abbattimento alberi chioma espansa in
parchi e giardini
Abbattimento alberi chioma espansa in
parchi e giardini:§esemplari da 12 m a 16
m

cad 4,00 279,360 1.117,440 54,62 610,400

10 VEN24-09.05
.22.04

Abbattimento alberi chioma espansa in
parchi e giardini:§esemplari da 16 m a 23
m

cad 4,00 424,460 1.697,840 53,94 915,760

11 VEN24-09.05
.28.01

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI
CEPPAIE
ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI
CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO FINO
A 30 cm

cad 4,00 84,730 338,920 33,23 112,640

12 VEN24-09.05
.28.02

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI
CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO
OLTRE 30 cm FINO A 50 cm

cad 4,00 123,630 494,520 28,08 138,840

TOTALE OPERE SU VERDE
VERTICALE

8.833,540 50,57 4.466,700

SARCHIATURA DEL SARONE

13 NP 108 Diserbo meccanico con sarchiatura delle
superfici in sarone del Centro Storico di
Venezia e delle Isole Lagunari: intervento
di rimozione delle infestanti vegetali con
altezza superiore a 10 cm mediante
impiego di miniescavatore o altro
strumento adatto sulle superfici in
sarone. Ogni strumento usato, per

a riportare 79.623,001



Pag. 3

% Inc.
Costo

del pers.
N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO Costo del

personaleElenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 79.623,001

garantire la massima sicurezza per le
persone e cose, dovrà essere munito di
protezioni adeguate. Il materiale
risultante dovrà essere asportato, con
idonea attrezzatura entro la stessa
giornata lavorativa e conferito a
discarica. Ogni onere non
espressamente indicato ma necessario a
consegnare un lavoro a regola d'arte è
da ritenersi incluso nella presente voce.
Il prezzo s'intende comprensivo di noli,
manodopera e smaltimenti.
Sarchiatura

12.000,00
al mq. 12.000,00 2,840 34.080,000

14 VEN24-AT.09
.02.a

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO
NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON
GRUETTA completa di cesto o
piattaforma aerea da t 8.5
Trasporto mezzi

12,00
h 12,00 68,370 820,440 46,32 380,040

15 VE24_01CS.
AT.P01.001.
007.01

Mototopo, portata 4,1÷9 t:
a caldo

Trasporto mezzi
48,00

ora 48,00 49,000 2.352,000 61,08 1.436,640

TOTALE SARCHIATURA DEL SARONE 37.252,440 4,88 1.816,680

MURO DELLO SCALO

16 VEN24-RU.0
1.02.a

OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO

h 16,00 40,060 640,960 100,00 640,960

17 VEN24-RU.0
1.04.a

OPERAIO COMUNE
OPERAIO COMUNE

h 32,00 33,380 1.068,160 100,00 1.068,160

18 VEN24-21.01
.84.a

NOLO DI TRABATELLO MOBILE
NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due
ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

mese 2,00 17,140 34,280 35,06 12,020

19 VEN24-AT.09
.01.c

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO
RIBALTABILE
NOLO A CALDO DI AUTOCARRO
RIBALTABILE da 35 q.li

h 4,00 72,430 289,720 43,72 126,680

20 VE24_01CS.
AT.P01.001.
007.01

Mototopo, portata 4,1÷9 t:
a caldo

ora 8,00 49,000 392,000 61,08 239,440

TOTALE MURO DELLO SCALO 2.425,120 86,07 2.087,260

SICUREZZA

21 VEN24-21.01

a riportare 119.300,561

DELIMITAZIONE CON CONI
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% Inc.
Costo

del pers.
N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO Costo del

personaleElenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 119.300,561

.19.00 SEGNALETICI
DELIMITAZIONE CON CONI
SEGNALETICI
 (Onere sicurezza aggiuntivo)

m 1.600,00 1,170 1.872,000 45,30 848,000

22 VEN24-21.01
.25.b

CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA
CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm
visibilità 10 m
 (Onere sicurezza aggiuntivo)

N. 4,00 5,910 23,640 31,64 7,480

23 VEN24-21.01
.26.b

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA
CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo giallo triangolare con
lato da 350 mm visibilità 10 m
 (Onere sicurezza aggiuntivo)

N. 4,00 5,830 23,320 27,44 6,400

24 VEN24-21.01
.27.b

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA
CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm
visibilità 10 m
 (Onere sicurezza aggiuntivo)

N. 4,00 5,340 21,360 29,96 6,400

25 VEN24-21.03
.01.00

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
 (Onere sicurezza aggiuntivo)

h 8,00 26,310 210,480

26 VEN24-PR-A.
99.085.00

NASTRO BICOLORE IN PLASTICA
NASTRO BICOLORE IN PLASTICA
 (Onere sicurezza aggiuntivo)

m 1.600,00 0,050 80,000

27 VEN24-PR-A.
99.146.00

PACCHETTO DI MEDICAZIONE
PACCHETTO DI MEDICAZIONE
 (Onere sicurezza aggiuntivo)

cad 2,00 86,650 173,300

TOTALE SICUREZZA 2.404,100 36,12 868,280

TOTALE LAVORI 121.704,661 11,88 14.457,167
Totale soggetto a ribasso/aumento 119.300,561
Oneri sicurezza aggiuntivi 2.404,100

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 121.704,661

Venezia, 04.09.2024

Committente Responsabile unico del progetto

Comune di Venezia Avv. Marco Mastroianni
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Lavori : Servizio di manutenzione aree verdi e diserbo dell'Arsenale

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Venezia, 04.09.2024

Committente Responsabile unico del progetto

Comune di Venezia Avv. Marco Mastroianni



SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E DISERBO DELL'ARSENALE
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A. Importo dei Lavori e delle forniture € €

A.1.1

Importo dei lavori 
 di cui importo dei lavori a misura € 0,00

di cui importo lavori a corpo € 0,00
di cui importo lavori a corpo e misura € 0,00

di cui importo lavori in economia € 0,00
Totale importo lavori € 0,00

A.1.2 Importo delle forniture € 0,00

A.1.3 Importo dei servizi € 119.300,56

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.404,10

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2) € 121.704,66

Totale importo soggetto a ribasso € 119.300,56
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 0,00
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00
B.4 Imprevisti (max. 8%) € 0,00
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00
B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 € 0,00

B.7 € 0,00

B.8 € 0,00

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 0,00

B.10 € 0,00

B.11 € 0,00

B12 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale € 0,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10) € 0,00

C.
  I

.V
.A

C.   I.V.A.
C.1.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 22% € 0,00

C.1..2 I.V.A. su  Forniture 22% € 0,00

C.1.3 I.V.A. su Servizi 22% € 26.246,12

C.1.4 I.V.A. su sicurezza 22% € 528,90

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 0,00
Totale IVA € 26.775,03

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 148.479,69
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Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all'assistenza giornaliera e  contabilità, l'importo relativo 
all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente.

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e direzione 
lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)



Committente : Comune di Venezia

Lavori : Servizio di manutenzione aree verdi e diserbo dell'Arsenale

Elenco Prezzi
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Comune di Venezia Avv. Marco Mastroianni



Pag. 1

Prezzo1 % INC.
Costo
Pers.

Costo del
personaleCODICE DESCRIZIONE U.M. in Euro

in Euro

1 OPERE A VERDE

NP 108 Diserbo meccanico con sarchiatura delle superfici in
sarone del Centro Storico di Venezia e delle Isole
Lagunari: intervento di rimozione delle infestanti vegetali
con altezza superiore a 10 cm mediante impiego di
miniescavatore o altro strumento adatto sulle superfici in
sarone. Ogni strumento usato, per garantire la massima
sicurezza per le persone e cose, dovrà essere munito di
protezioni adeguate. Il materiale risultante dovrà essere
asportato, con idonea attrezzatura entro la stessa
giornata lavorativa e conferito a discarica. Ogni onere
non espressamente indicato ma necessario a
consegnare un lavoro a regola d'arte è da ritenersi
incluso nella presente voce.
Il prezzo s'intende comprensivo di noli, manodopera e
smaltimenti.
Euro Due / 840 al mq. 2,840

NP 125 Raschiatura delle erbacce in viali e piazzali imbrecciati
per Venezia
Euro Zero / 168 al mq. 0,168

NP 3 Diserbo meccanico della viabilità' del Centro Storico di
Venezia e delle Isole Lagunari: Intervento di rimozione
delle infestanti vegetali con altezza superiore a 10 cm
mediante impiego di decespugliatore elettrico o altro
strumento adatto nelle fughe tra i "masegni" che
pavimentano calli e spazi aperti del Centro Storico e
delle Isole della Laguna. Ogni strumento usato, per
garantire la massima sicurezza per le persone e cose,
dovrà essere munito di protezioni adeguate. Il materiale
risultante dovrà essere asportato, con idonea
attrezzatura entro la stessa giornata lavorativa e
conferito a discarica. Ogni onere non espressamente
indicato ma necessario a consegnare un lavoro a regola
d'arte è da ritenersi incluso nella presente voce.
Euro Zero / 168 al mq. 0,168

VEN24-04.19.5
5

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI
ARBOREI DECIDUI

VEN24-04.19.5
5.a

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI
ARBOREI DECIDUI - FINO A 10 ml DI ALTEZZA
Euro Centoottantadue / 500 cad 182,500 53,81 98,200

VEN24-04.19.5
5.b

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI
ARBOREI DECIDUI - OLTRE 10 ml FINO A 20 ml DI
ALTEZZA
Euro Duecentonovantadue / 130 cad 292,130 51,34 149,990

VEN24-09.03.2
1

SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE

VEN24-09.03.2
1.00

SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE

Euro Zero / 190 al mq. 0,190 15,79 0,030

VEN24-09.04.1
4

Scerbatura manuale aiuole fiorite

VEN24-09.04.1
4.00

Scerbatura manuale aiuole fiorite

Euro Due / 000 al mq. 2,000 69,00 1,380
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Prezzo1 % INC.
Costo
Pers.

Costo del
personaleCODICE DESCRIZIONE U.M. in Euro

in Euro

VEN24-09.04.1
5

Potatura arbusti/cespugli in macchie

VEN24-09.04.1
5.02

Potatura arbusti/cespugli in macchie: altezza da 1,0 m a
1,5 m
Euro Cinque / 640 al mq. 5,640 66,49 3,750

VEN24-09.05.2
2

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini

VEN24-09.05.2
2.03

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e
giardini:§esemplari da 12 m a 16 m
Euro Duecentosettantanove / 360 cad 279,360 54,62 152,600

VEN24-09.05.2
2.04

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e
giardini:§esemplari da 16 m a 23 m
Euro Quattrocentoventiquattro / 460 cad 424,460 53,94 228,940

VEN24-09.05.2
8

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE

VEN24-09.05.2
8.01

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
DIAMETRO COLLETTO FINO A 30 cm
Euro Ottantaquattro / 730 cad 84,730 33,23 28,160

VEN24-09.05.2
8.02

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm
Euro Centoventitre / 630 cad 123,630 28,08 34,710

2 MEZZI

VE24_01CS.AT
.P01.001.007

Mototopo, portata 4,1÷9 t:

VE24_01CS.AT
.P01.001.007.0
1

a caldo

Euro Quarantanove / 000 ora 49,000 61,08 29,930

VEN24-AT.09.0
1

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE

VEN24-AT.09.0
1.c

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35
q.li
Euro Settantadue / 430 h 72,430 43,72 31,670

VEN24-AT.09.0
2

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO

VEN24-AT.09.0
2.a

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA
completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5
Euro Sessantotto / 370 h 68,370 46,32 31,670

3 MANODOPERA

VEN24-RU.01.
02

OPERAIO SPECIALIZZATO

VEN24-RU.01.
02.a

OPERAIO SPECIALIZZATO

Euro Quaranta / 60 h 40,060 100,00 40,060

VEN24-RU.01.
04

OPERAIO COMUNE
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Costo del
personaleCODICE DESCRIZIONE U.M. in Euro

in Euro

VEN24-RU.01.
04.a

OPERAIO COMUNE

Euro Trentatre / 380 h 33,380 100,00 33,380

4 SICUREZZA

VEN24-21.01.1
9

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

VEN24-21.01.1
9.00

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Euro Uno / 170 m 1,170 45,30 0,530

VEN24-21.01.2
5

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA

VEN24-21.01.2
5.b

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 270x270 mm visibilità 10 m
Euro Cinque / 910 N. 5,910 31,64 1,870

VEN24-21.01.2
6

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA

VEN24-21.01.2
6.b

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo
giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m
Euro Cinque / 830 N. 5,830 27,44 1,600

VEN24-21.01.2
7

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA

VEN24-21.01.2
7.b

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 270x270 mm visibilità 10 m
Euro Cinque / 340 N. 5,340 29,96 1,600

VEN24-21.01.8
4

NOLO DI TRABATELLO MOBILE

VEN24-21.01.8
4.a

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza
utile di lavoro m 5,4
Euro Diciassette / 140 mese 17,140 35,06 6,010

VEN24-21.03.0
1

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA

VEN24-21.03.0
1.00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Euro Ventisei / 310 h 26,310

VEN24-PR-A.9
9.085

NASTRO BICOLORE IN PLASTICA

VEN24-PR-A.9
9.085.00

NASTRO BICOLORE IN PLASTICA

Euro Zero / 50 m 0,050

VEN24-PR-A.9
9.146

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

VEN24-PR-A.9
9.146.00

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Euro Ottantasei / 650 cad 86,650
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Venezia, 04.09.2024

Committente Responsabile unico del progetto

Comune di Venezia Avv. Marco Mastroianni
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PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (DVRI) è stato redatto ai sensi dell’art. 26 DLgs.81/08 
comma 3, dal committente al fine di indicare le  misure da adottare  per  eliminare o mitigare i fattori di rischio 
determinati,  durante  i  servizi  in  appalto,  dalle  interferenze  tra  le  concomitanti attività  svolte dal  personale  del 
Committente con gli appaltatori/esecutori della Ditta Vela S.p.A.

Il  presente documento non costituisce,  per  sua natura,  un documento “statico”,  ma “dinamico”:  sono,  pertanto,  da 
operare i necessari aggiornamenti nel caso variazioni di subappalti o altro. L’aggiornamento della valutazione dei rischi  
deve essere inoltre effettuata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel 
corso  dell’esecuzione  dell’appalto  o  allorché,  in  fase  di  esecuzione  del  contratto,  emerga  la  necessità  di  un 
aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, per i quali  
occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (c.d. PSC), l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi  
costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il presente documento è allegato al contratto di appalto, dei servizi, di cui costituisce pertanto parte integrante e non 
eliminabile. Viene redatto allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di eliminare/mitigare il 
rischio  di  interferenze  durante  le  attività  lavorative  oggetto  dell'appalto e  per  fornire  all’appaltatore/esecutore 
dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui è destinato a operare. La valutazione dei rischi specifici 
propri dell’attività svolta dall’appaltatore/esecutore è da intendersi in obbligo a quest’ultimo.

Il  documento  è  elaborato  dal  committente  (Datore  di  Lavoro,  DL,  e/o  suo  Delegato,  DdL)  ai  sensi  dell’art.  26 
DLgs.81/08 comma 3, e viene firmato per presa visione e accettazione da parte dell’impresa affidataria.

Le attività prese in esame per la redazione del presente documento consistono in:
 Servizio di manutenzione aree verdi e diserbo dell'Arsenale.
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La struttura del documento è così articolata:
1. Dati generali;
2. Organizzazione della prevenzione e sicurezza;
3. Criteri di valutazione dei rischi interferenti;
4. Valutazione dei rischi da interferenze e misure di prevenzione e protezione da adottare;
5. Allegati;
6. Firme.
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SEZ. 1 - DATI GENERALI

1.1 DATI SOGGETTI

VELA – committente

Ragione sociale Comune di Venezia

Sede legale
Ca' Farsetti - San Marco 4136

Codice fiscale e Partita IVA
00339370272

Telefono (+39) 041 041

Internet 
E-mail

verdepubblico.rifiuti@comune.venezia.it
verdepubblico@pec.comune.venezia.it

Attività esercitata dall’Ente
Gestione del Verde pubblico

C.C.N.L. Enti Locali

Aziende U.L.S.S. competenti per territorio n.3 Serenissima

Datore di Lavoro Avv. Marco Mastroianni

Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 
(R.S.P.P.)

Arch. Bezzi Elisabetta

Medico competente (M.C.) Dott. Gianluca Fanelli

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
ARMANDO GENOVESE;
LUCA ROCCO;
MILENA SALVATORI
NUNZIO ACACIA;
ROBERTA BERTON;
STEFANO BORTOLUSSI;
GIAN PIERO BULLA;
DENIS RADO
FRANCESCO DE CRESCENZO;
RAOUL ZAMBON;
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1.2 DATI AZIENDE

APPALTATORE

Ragione sociale
Sede legale

Codice fiscale e Partita IVA

Telefono 
Fax

Internet 
E-mail

Attività esercitata da
C.C.N.L.
Posizioni classificazione INAIL

Aziende U.L.S.S. competenti per territorio
Datore di Lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione
Medico competente (M.C.)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
Dipendenti

1.3 DESCRIZIONE DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

AREE INTERNE/ESTERNE

AREE / 
PERTINENZE

DL O DDL O 
DIRIG. PER 

LA 
SICUREZZA

RESP. 
ESECUZIONE/ 
REFERENTE 

DEL 
COMMITTEN 

TE

UTILIZZO AREE O 
PERTINENZE

MATERIALI/ 
ATTREZZATURE/ 

IMPIANTI PRESENTI
ACCESSI VIABILITÀ’

INTERESSATE 
DAI SERVIZI

SI NO

Aree e Tese
dell’Arsenale 
di Venezia

Aree e strutture 
di interesse 

storico/artistico

Aree, strutture e 
impianti 

dell’Arsenale di 
Venezia; Aree, 

strutture e impianti 
del Comune di 

Venezia

consentito 
agli 

appaltatori 
per lo 

svolgimento 
del servizio

pedonale 
acqueo

1
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Aree di stoccaggio e deposito a disposizione degli appaltatori

DESCRIZIONE AREA UBICAZIONE MODALITÀ DI UTILIZZO
USO 

PROMISCUO
SI NO

Come definito da accordi 
con il committente

Come definito da accordi 
con il committente

deposito e conservazione


Servizi igienico assistenziali a disposizione degli appaltatori

DESCRIZIONE 
SERVIZI

UBICAZIONE MODALITÀ DI UTILIZZO
USO 

PROMISCUO
SI NO

servizi igienici Come definito da accordi 
con il committente

libero

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Macchine o Attrezzature messi a disposizione

DESCRIZIONE 
MACCHINA / 

ATTREZZATURA
MODALITA’ DI RICHIESTA MODALITÀ DI UTILIZZO

USO 
PROMISCUO

SI NO

nessuna

Aree interdette

DESCRIZIONE MODALITA’ DI RICHIESTA ACCESSO

Tutte le aree dove non devono essere svolte lavorazioni in
funzione dell’appalto affidato all’appaltatore o per il 

raggiungimento di esse

Le aree non espressamente indicate vanno autorizzate per 
iscritto dal committente

SEZ. 2 –  ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA

2.1 INCARICHI ORGANIZZATIVI PER LA SICUREZZA DELL’ENTE COMMITTENTE

RUOLI E NOMINE NOMINATIVI DEFINIZIONE E OBBLIGHI/MANSIONI

Datore di Lavoro

Comune di Venezia - Avv 
Mastroianni Marco, Direttore 

Settore Progetti Strategici e 
Ambiente, Servizio Tutela del 

Suolo e Verde Pubblico

Si identifica con il soggetto titolare del rapporto di lavoro, che ha la 
responsabilità  dell’impresa o dell’unità produttiva in quanto titolare 
dei poteri decisionali e di spesa.
È  responsabile  della  Valutazione  dei  Rischi  e  della  redazione  e 
conservazione in azienda del  Documento di  Valutazione dei  Rischi 
(DVR).
Ha tutti gli obblighi ed i compiti individuati principalmente agli art.li 
18, 64, 71, 77, 80, 96, 163, 168, 174, alla sezione II del Capo II del
Titolo IX, alla sezione II del Capo III del Titolo IX al Capo II del 
Titolo X ed al Capo II del Titolo XI del D.Lgs. 81/08.

Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione 
R.S.P.P.

Arch. Bezzi Elisabetta

Persona  designata  dal  D.L.  in  possesso  di  capacità  e  requisiti 
professionali individuati dall’art. 32 D.Lgs. 81/08.
Collabora con il Datore di Lavoro alla V.R. ed alla predisposizione del 
DVR.
E’ il  responsabile del S.P.P. cioè dell’insieme di persone, sistemi e 
mezzi  esterni  o  interni  all’azienda  per  l’attività  di  prevenzione  e 
protezione dai rischi professionali.
Ha tutti gli obblighi ed i compiti individuati principalmente dall’art. 
33 del D.Lgs. 81/08.

Medico Competente 
M.C.

Dott. Gianluca Fanelli

Medico Competente specializzato in medicina del lavoro secondo 
quanto previsto all’art. 38 del D.Lgs. 81/08.
È presente in azienda ai fini della Sorveglianza sanitaria, della 
formazione, delle riunioni periodiche e collabora alla stesura del DVR. 
Ha tutti gli obblighi ed i compiti individuati principalmente dall’art.
25 del D.Lgs. 81/08.
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Addetti alla 
prevenzione incendi

CFR. PIANO DI EMERGENZA

Gli  addetti  alla  prevenzione  incendi  opportunamente  informati  e 
formati  sono designati  dal  D.L. al  fine della prevenzione incendi e 
lotta antincendio in azienda secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
Hanno i compiti loro assegnati dal Piano di Emergenza aziendale o del 
cantiere.

Addetti 
all’evacuazione della 
sede aziendale

CFR. PIANO DI EMERGENZA

Gli  addetti  alla  prevenzione  incendi  opportunamente  informati  e 
formati  sono designati  dal  D.L. al  fine della prevenzione incendi e 
lotta antincendio in azienda secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. 
Hanno i compiti loro assegnati dal Piano di Emergenza aziendale o del
cantiere.

Addetti al primo 
soccorso

CFR. PIANO DI EMERGENZA

Gli addetti al primo soccorso opportunamente informati e formati sono 
designati  dal  D.L. al  fine di  garantire il  primo soccorso in azienda 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
Hanno i compiti loro assegnati dal Piano di Emergenza aziendale o del 
cantiere.

Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza
R.L.S.

ARMANDO GENOVESE;
LUCA ROCCO;

MILENA SALVATORI
NUNZIO ACACIA;

ROBERTA BERTON;
STEFANO BORTOLUSSI;

GIAN PIERO BULLA;
DENIS RADO

FRANCESCO DE CRESCENZO;
RAOUL ZAMBON;

Il  R.L.S.  viene  eletto  o  designato  dai  lavoratori  secondo  quanto 
previsto  all’art.  47  del  D.Lgs.  81/08  ed  ha  le  attribuzioni  definite 
all’art. 50 dello stesso decreto.
Secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 22/06/95,
la durata dell’incarico del RLS è di 3 anni.

2.2 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Piani / Procedure in atto per i Servizi
In occasione dell’esecuzione dei servizi presso le aree/strutture coinvolti, vigeranno i piani di gestione dell’Emergenza 
elaborati che riporteranno i vari scenari di intervento, gli attori e mezzi coinvolti.
L’appaltatore, in caso di emergenza, dovrà fare riferimento ai succitati piani e/o chiamare e riferirsi al Soccorso 
Pubblico.

Presidi ed impianti antincendio presenti

PRESIDIO/IMPIANTO UBICAZIONE

A DISPOSIZIONE DEGLI 
APPALTATORI

SI NO

Estintori  a  polvere,  CO2, 
idranti e naspi, 
imbarcazione  con  impianto 
di spegnimento.

Piano di gestione dell’emergenza elaborato per l’evento. 
Presidi dell’appaltatore.
Presidi di terzi nelle aree/strutture coinvolte nella 
manifestazione.

1

E’ fatto divieto di intervenire in qualsivoglia maniera sugli impianti/presidi antincendio presenti in aree, strutture o, 
comunque, sul territorio.
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Dotazioni di primo soccorso/salvataggio

DOTAZIONE / MEZZI DI SOCCORSO / 
SQUADRE DI SOCCORSO

UBICAZIONE

A DISPOSIZIONE DEGLI 
APPALTATORI

SI NO

Cassetta  di  Primo  Soccorso,  scalette  di  risalita, 
presidi  di  Pronto Soccorso e  Soccorso in  acqua 
(imbarcazione).

Piano di gestione dell’emergenza 
elaborato per i servizi.
Presidi dell’appaltatore.
Presidi di terzi nelle aree/strutture 
coinvolte nella manifestazione.

1

2.3 ALTRE PROCEDURE IN ATTO PRESSO L’AREA

Modalità accesso e di spostamento

Per il primo accesso ed i successivi l’Appaltatore provvederà a comunicare a Vela S.p.A. giorni ed orari di presenza tramite mail 
al seguente indirizzo: tesa105.portineria@velaspa.com  

Tutti i lavoratori, al fine di accedere alle aree di lavoro, dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento riportante i 
seguenti dati:

 fotografia del lavoratore
 generalità del lavoratore
 nominativo impresa di appartenenza
 data di assunzione

La fornitura di tale tessera è a completo carico delle singole imprese o lavoratori autonomi.

Per gli spostamenti all’interno delle aree:

 seguire le indicazioni del piano della segnaletica presente;
 non accedere ad aree interdette come indicato da apposita segnaletica;
 concordare con il referente del committente le modalità per gli accessi ai luoghi interdetti se e quando necessario;
 rispettare le indicazioni riportate nel presente documento;
 per attraversamenti carrai indossare indumenti alta visibilità classe 2;
mantenersi sempre a debita distanza dalle rive e/o dai pontoni galleggianti. Se necessario avvicinarsi alla riva o 

impegnare le strutture in acqua, indossare giubbotto di salvataggio a galleggiabilità intrinseca;
 stato di sobrietà durante le lavorazioni;
 far riferimento ai piani di gestione dell’Emergenza.

Modalità di gestione dei rifiuti da attuare

TIPOLOGIA RIFIUTO MODALITA’ DI RICHIESTA MODALITÀ DI GESTIONE

Tutti i rifiuti classificati 
pericolosi ---

Secondo disposizioni contrattuali con 
appaltatore
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Modalità di richiesta per la disattivazione e/o spostamento di presidi di emergenza

 effettuare la richiesta di concessione mediante compilazione dell’apposita sezione del modulo Richiesta 
concessione lavori impianti/presidi di emergenza allegato al presente documento

 ricevere concessione scritta nell’apposita sezione del modulo Richiesta concessione lavori impianti/presidi di 
emergenza firmato da responsabile ditta committente.

SEZ. 3 -  CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

3.1 MODALITÀ ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI: STIMA DEI 
RISCHI

La valutazione del rischio interferente è un processo decisionale mediante il quale si arriva a stabilire che un rischio è  
non  pertinente,  accettabile,  tollerabile  o  inaccettabile  ovvero  un  procedimento  di  correlazione  del  danno  alla  
possibilità/probabilità  che  si  verifichi  con  rischio  per  la  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  del  committente  e  
dell’appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo nell’espletamento delle mansioni.
Il  primo passo consiste  nell’individuazione dei  pericoli  e nella  valutazione dei  rischi,  considerando i  fattori  di 
rischio, cioè elementi/situazioni che concorrono a produrre un rischio, applicabili al luogo di lavoro nel suo complesso  
e nelle singole aree oggetto del lavoro/servizio/fornitura ed alle specifiche attività svolte per la realizzazione degli  
stessi. Al fine della individuazione dei pericoli e della ricerca dei concreti livelli di rischio, si fa riferimento alle normali 
condizioni  di  lavoro (metodo deduttivo:  parto  dal  rischio  e  ipotizzo gli  scenari  che  lo  provocano)  in  aggiunta  ad 
eventuali ipotesi di anomalie, ragionevolmente prevedibili, e alle situazioni di emergenza (metodo induttivo).

Analizzando i fattori di rischio indicati nelle schede di valutazione (vedi sezione 4), cioè quelli presenti o indotti negli  
ambienti di lavoro o dovuti alle attività da svolgere, questi si possono suddividere nelle seguenti categorie:

 Rischi per la sicurezza  dovuti a strutture, macchine, impianti, sostanze pericolose, incendio-esplosioni (rischi di 
natura infortunistica). Sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o 
menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di  
un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). Le cause di tali rischi 
sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un assetto non idoneo delle caratteristiche di sicurezza  
inerenti l'ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione  
del lavoro, ecc.

 Rischi  per  la  salute  dovuti  ad  agenti  chimici,  fisici  e  biologici.  Sono  quelli  responsabili  della  potenziale  
compromissione  dell'equilibrio  biologico  del  personale  addetto  ad  operazioni  o  a  lavorazioni  che  comportano 
l'emissione  nell'ambiente  di  fattori  ambientali  di  rischio,  di  natura  chimica,  fisica  e  biologica,  con  seguente  
esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni  
igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del  
processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.

 Rischi legati all’organizzazione/gestione dovuti a organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, 
condizioni di lavoro difficili. Sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto  
tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito.

Ciò premesso, per la stima         del         rischio  , viene utilizzata la cosiddetta Matrice del Rischio dove per RISCHIO (R) si 
intende il prodotto/incrocio tra il danno (D) causato dall’evento e la probabilità (P) che quell’evento si verifichi.
Il criterio adottato è qualitativo (sulla base di una categorizzazione su 4 livelli ciascuno di probabilità e danno) e 
quantitativo (per quanto riguarda il valore numerico crescente, da 1 a 4, attribuito a ogni livello),

La probabilità può essere:
1) molto improbabile (il danno dipenderebbe da un concatenamento di eventi indipendenti; secondo gli addetti è 
impossibile il suo verificarsi oppure non è mai accaduto un danno simile);
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2) poco probabile (il danno dipenderebbe da condizioni sfavorevoli; eventi accaduti raramente);
3) probabile (il danno dipenderebbe da condizioni non del tutto connesse alla situazione, ma possibili; eventi già 
riscontrati in letteratura);
4) molto probabile (il danno dipenderebbe da condizioni connesse alla situazione; eventi già accaduti). 
5) Il danno può essere:
1) lieve (disturbi reversibili in pochi giorni, esposizioni croniche con disturbi di rapida risoluzione);
2) di modesta entità (disturbi reversibili in qualche mese, esposizioni croniche con disturbi reversibili);
3) grave (invalidità permanente parziale o irreversibile, esposizioni croniche con effetti di invalidità permanente 
parziale o irreversibile);
4) molto grave (invalidità totale o mortale, esposizione cronica con effetti mortali o del tutto invalidanti).

Il risultato ottenuto incrociando le categorizzazioni qualitative e moltiplicando le quantità associate alle due variabili ci 
permetterà  di  QUANTIFICARE/QUALIFICARE    il    RISCHIO  RESIDUO  ,  cioè  quell’esposizione  ai  rischi 
interferenti considerata con l’integrale attuazione delle misure di prevenzione e controllo a carico del committente e 
dell’appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo.

Segue la fase di PONDERAZIONE del RISCHIO RESIDUO cioè il confronto tra i risultati dell’analisi dei rischi e i 
criteri di “accettabilità” o meno (del rischio) fissati dall’organizzazione. Tale attività permette di definire le eventuali  
priorità di azione e ulteriori attività di trattamento del rischio.

Qui sotto vengono riportate tabelle e matrici in riassunto. 

Tab.1 - probabilità

Valore P GIUDIZIO DEFINIZIONI E CRITERI

1 MI Molto 
improbabile

L’incidente può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili 
indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

2 I Improbabile
L’incidente può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatesi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

3 P Probabile
L’incidente può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. 
E’ noto qualche episodio in cui all’incidente ha fatto seguito il danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.

4 MP Molto 
probabile

Tipicamente l’evento accade ad una persona almeno una volta ogni sei  mesi.  Esiste una  
correlazione diretta tra l’incidente ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si 
sono già verificati danni per lo stesso tipo di incidente nella stessa azienda o in aziende 
simili.
Il verificarsi del danno conseguente all’incidente non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

Tab.2 - danno

Valore D GIUDIZIO DEFINIZIONI E CRITERI

1 L Lieve
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

2 M Medio
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili.

3 G Grave
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

4 GG Gravissimo
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
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Tab.3 – matrice R=PxD

Tab.4 – Ponderazione del rischio

ENTITÀ DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO

R=1 RB BASSO TRASCURABILE
Non si rendono necessarie ulteriori misure, oltre a garantire il 
mantenimento nel tempo dei controlli.

2≤R≤4 RM MEDIO ACCETTABILE

Questi rischi sono considerati accettabili. Non sono richiesti ulteriori 
controlli, a meno che essi non possano essere implementati con costi 
contenuti  (in  termini  economici,  di  tempo  e  di  risorse).  Le  azioni 
necessarie per ridurre ulteriormente questi rischi hanno bassa priorità 
di  realizzazione.  Dovrebbero  essere  attuati  provvedimenti  per
garantire l’applicazione delle misure di controllo.

4˂R≤9 RA ALTO TOLLERABILE

Deve  essere  valutato  se  il  rischio  può  essere  ridotto  a  un  livello 
accettabile,  ma  deve  essere  considerato  il  costo  delle  misure 
addizionali  per  la  riduzione del  rischio.  Le misure di  riduzione del 
rischio  devono  essere  implementate  entro  un  periodo  di  tempo 
definito.  Devono essere  introdotte  delle  misure per  verificare  che i 
controlli siano mantenuti ed efficacemente attuati, particolarmente se
al livello di rischio sono associate gravi conseguenze.

R>9 RG GRAVE NON TOLLERABILE

Questi  rischi  sono  inaccettabili.  Sono  necessari  consistenti 
miglioramenti per il controllo dei rischi così da ridurli ad un livello 
tollerabile o accettabile. L’attività lavorativa dovrebbe essere fermata 
fino  all’applicazione  di  misure  che  consentano  di  ottenere  una 
riduzione del livello di rischio. Se la riduzione dei rischi non è
possibile, il lavoro dovrebbe rimanere proibito.

D
A

N
N

O

GG 4 8 12 16

G 3 6 9 12

M 2 4 6 8

L 1 2 3 4

MI I P MP

PROBABILITA’
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SEZ. 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

FATTORI DI RISCHIO INTERFERENTE
ASPETTI CONSIDERATI

(es:)

ENTITÀE 
PONDERAZION

E 
DELRISCHIO 
INTERFERENT

E (PxD=R)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA 
ADOTTARE

A CURA DI:

C
O

M
M

IT
TE

N
TE

A
P

P
A

LT
A

TO
R

E

RISCHI PER LA SICUREZZA

1
rischio di CADUTA A LIVELLO 
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Scivolamento, inciampo o caduta per presenza di 
superfici scivolose o irregolari.
Presenza di:
tappeti, gradini, caditoie, tombini, buche e 
dislivelli, canali di scolo, passacavi a pavimento, 
spanti a terra.
Materiali di lavorazione e attrezzature 
depositati a livello.

IxL=RM 

ACCETTABILE

Non correre.
Pulizia e ordine delle aree di lavoro.
Indossare calzature di sicurezza EN 345 S1P, S3 o, comunque, 
idonee alle lavorazioni previste proprie dell’appaltatore.
Rispetto dei percorsi pedonali e della viabilità 
indicati. Segnalazione  adeguata di ostacoli 
presenti, dislivelli o pavimentazioni scivolose.




2 rischio di CADUTA DALL'ALTO 
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Caduta da rive, pontoni galleggianti, approdi e 
banchine.
Caduta da struttura in altezza.
Caduta da parapetti, terrazze, logge, finestre, 
balconi o transennamenti in generale.
Caduta dalla piattaforma aerea. 
Caduta da trabattello.
Caduta da scala. 
Caduta dalla 
passerella.

PxG=RA 
TOLLERABILE

Mantenersi a debita distanza da rive, pontoni galleggianti, 
approdi e banchine.
Mantenersi a debita distanza da parapetti, balaustre o ringhiere.
Se previsto il lavoro su scala, uniformarsi alle buone prassi 
INAIL. Camminare sempre in avanti mantenendo, ove 
possibile, salda presa sul corrimano delle passerelle.





3 rischio ELETTRICO Folgorazione/lesioni da fulmini. MIxGG=RM 
ACCETTABILE

Evitare le lavorazioni all’esterno in caso di avverse condizioni 
meteorologiche e con scariche atmosferiche in atto

 
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rischio ELETTRICO 
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE
)

Contatto accidentale (diretto o indiretto) con 
conduttori danneggiati o scoperti o altri 
elementi in tensione.
Lavori elettrici fuori tensione.
Difetti di isolamento di apparecchiature e 
attrezzature elettriche.
Cucine a induzione.

Prestare attenzione in presenza di linee o impianti elettrici. 
Comodato d’uso impianto elettrico, se necessario.
In caso di necessità, approvvigionarsi di energia elettrica solo dai 
punti di prelievo consegnati dal referente del committente.
Prestare attenzione ad eventuale presenza di conduttori scoperti. 
Prestare attenzione a presenza linee aeree.





Vietata la lavorazione sotto tensione e con rischio elettrico non 
eliminato (certezza dell’assenza di tensione elettrica).
Vietata la giunzione elettrica da spina civile a presa industriale. 
Utilizzare esclusivamente adattatori, prese civili o industriali CEI 
propri dell’appaltatore.
Utilizzare cavi e prolunghe coordinati con il potere di 
interruzione dell’interruttore automatico propri dell’appaltatore.
Installazione sotto passacavo (coppi carrabili propri 
dell’appaltatore) a pavimento dei cavi di attraversamento delle 
vie di passaggio.
In prossimità dell’acqua utilizzare materiale ed apparecchiature 
almeno IP67.


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4

rischio di INCENDIO / ESPLOSIONE

Incendio o esplosione delle strutture o dei 
mezzi presenti derivanti da sorgenti di 
innesco, materiali combustibili o miscele 
esplosive.
Esistenza atmosfere esplosive secondo UNI EN 
1127: onda d’urto: energia meccanica, energia 
termica, instabilità chimica/reattività, energia 
elettrica e radiazioni elettromagnetiche.

MIxGG=RM 
ACCETTABILE

Vietato fumare.
Allontanamento del materiale combustibile dalle possibili 
sorgenti di innesco.
Divieto di usare fiamme libere.
Presidi e impianti di estinzione incendi dell’appaltatore.
Tenersi lontani dalle zone ATEX opportunamente segnalate con 
le sorgenti di ignizione.
Formazione sul rischio incendi DM 2 settembre 2021.
Richiedere intervento 115 VV.F. in caso di incendio 
incontrollato. Far riferimento agli eventuali Piani di gestione 
dell’Emergenza. Vietata ogni lavorazione/manomissione sugli 
impianti antincendio. La ricarica di batterie dei mezzi (es. 
muletti, golf car, transpallet, barche ecc.) / macchinari/attrezzi 
va eseguita sempre all’aperto, segnalata con apposito cartello 
Ex e delimitata.
E’ vietata l’introduzione nelle aree dell’Arsenale di riserve di 
infiammabili o, comunque, serbatoi di carburante atti al 
rifornimento dei mezzi marini o terresti.
E’ vietata l’introduzione nelle pertinenze del committente di 
riserve di infiammabili o, comunque, serbatoi di carburante atti 
al rifornimento dei mezzi.




5
rischio di CADUTA IN ACQUA 
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Annegamento.
Servizi e/o passaggi in prossimità di bordi, rive, 
pontili, pontoni galleggianti, passerelle o, 
comunque, necessità di operare vicino all’acqua. 
Caduta in acqua durante le operazioni trasporto 
materiali su natanti o, comunque, in 
navigazione. Caduta in acqua in fase di 
ormeggio/disormeggio natanti.

PxL=RM 
ACCETTABILE

In caso di servizi e/o passaggi da effettuarsi in prossimità 
dell’acqua, indossare giubbotto di salvataggio a galleggiabilità 
intrinseca minimo 150 Newton UNI EN 12402-3 propri 
dell’appaltatore o in comodato dall’appaltatore.
Mantenersi  a debita distanza da rive, pontoni galleggianti, 
approdi e banchine.
Non  tentare  operazioni  di  ormeggio/disormeggio, 
navigazione o trasbordo materiali o persone in condizioni 
meteomarine avverse.

 
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6
rischio di TAGLI 
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE
)

Ferite lacero/contuse derivanti da urto contro 
corpi sporgenti.
Rottura di vetri o infissi.

PxL=RM 
ACCETTABILE

Indossare calzature EN 345 S1P, S3 o comunque idonei alle 
lavorazioni previste propri dell’appaltatore.
Indossare indumenti idonei alle lavorazioni previste propri 
dell’appaltatore.
Guanti in cuoio contro le azioni meccaniche,
le perforazioni, i tagli e le abrasioni (propri dell’appaltatore). 
Prestare attenzione durante le lavorazioni in prossimità di 
vetrate e finestre o, comunque, in presenza di oggetti in vetro.




7
rischio di URTI 
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE
)

Possibile urto contro strutture contundenti. PxL=RM 
ACCETTABILE

Indossare calzature EN 345 S1P, S3 o comunque idonei alle 
lavorazioni previste propri dell’appaltatore.
Indossare indumenti idonei alle lavorazioni previste propri 
dell’appaltatore.
Prestare la massima attenzione durante l’imbarco, lo sbarco o la 
movimentazione di materiali o persone.
Prestare attenzione durante gli spostamenti nelle aree 
interessate alla manifestazione per presenza di manufatti e 
allestimenti sporgenti.




8

rischio di IMPIGLIAMENTO, 
CESOIAMENTO, 
SCHIACCIAMENTO (RISCHIO 
PROPRIO DELL’APPALTATORE)

Schiacciamento/Lesione di arti superiori o 
inferiori.
Impigliamento con cime di ormeggio, strutture, 
attrezzature.
Possibile schiacciamento tra imbarcazione e 
pontile o tra imbarcazioni.
Movimentazione materiali. 
Smontaggio, smontaggio o, 
comunque,
preparazione di allestimenti dedicati all’evento.

IxG=RA 
TOLLERABILE

Indossare calzature EN 345 S1P, S3 o comunque idonei alle 
lavorazioni previste propri dell’appaltatore.
Indossare indumenti idonei alle lavorazioni previste propri 
dell’appaltatore.
Prestare la massima attenzione durante le attività in 
prossimità di cime, funi e cavi.
Prestare la massima attenzione durante le attività che prevedano 
l’utilizzo di cavi o funi.
Non tentare operazioni di ormeggio/disormeggio, sbarco/imbarco 
o navigazione in condizioni meteomarine avverse.
Prestare la massima attenzione durante l’imbarco, lo sbarco o la 
movimentazione di persone o materiale.




9
rischio di CADUTA DI MATERIALE 
DALL’ALTO
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Caduta allestimenti.
Caduta strumenti fotografici e/o audiovisivi. 
Caduta attrezzature.

IxG=RA 
TOLLERABILE

Delimitare le aree di lavoro ove possibile caduta materiale con 
nastro bianco/rosso, coni a terra o altra idonea segnaletica propri 
dell’appaltatore.
Predisporre protezioni per la caduta materiali  (es.  mantovane) 
propri dell’appaltatore.
Predisporre opportuni ancoraggi e 
zavorramenti. Vincolare  le  attrezzature  di 
ripresa (foto/video).




10

rischio di GETTI DI FRAMMENTI / 
MATERIALI
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Essere investiti da residui di lavorazione (es. 
molatura, saldatura)

IxGG=RA 
TOLLERABILE

Indossare occhiali protettivi UNI EN 166 propri 
dell’appaltatore. Indossare  abbigliamento idoneo alle 
lavorazioni previste proprio dell’appaltatore.



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11
rischio di SCHIZZI DI LIQUIDI 
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Essere investiti da particelle liquide durante le 
lavorazioni a caldo.
Essere investiti da particelle liquide durante le 
lavorazioni di pulizia/igienizzazione o i 
riempimenti di contenitori di solventi, 
detergenti o saponi.

IxGG=RA 
TOLLERABILE

Indossare occhiali protettivi UNI EN 166 propri 
dell’appaltatore. Indossare  abbigliamento idoneo alle 
lavorazioni previste proprio dell’appaltatore.
Prestare attenzione durante le fasi di riempimento, svuotamento o 
rabbocco di contenitori destinati a solventi, detergenti o saponi. 
Indossare idonei DPI propri dell’appaltatore (occhiali, 
mascherine,
visiere).

 

12

rischi legati all’utilizzo / presenza di 
MEZZI DI TRASPORTO 
(INVESTIMENTO, COLLISIONE, …).
I trasferimenti dell’appaltatore a bordo 
di mezzi propri lo espongono a un 
“rischio proprio dell’appaltatore”.
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Collisione e investimento tra i mezzi 
acquei/terrestri in transito.
Collisione e investimento con i mezzi 
acquei/terrestri in transito.
Collisione e investimento tra i mezzi acquei e 
approdi.

PxG=RA 
TOLLERABILE

Rispetto dei percorsi pedonali e della viabilità indicati.
Gli espositori che dovessero trovarsi nella necessità di uscire dai 
percorsi pedonali dovranno indossare propria casacca ad alta 
visibilità cl.2.
Se esposti al rischio, indossare indumenti alta visibilità cl.2 
propri dell’appaltatore.
Attenersi alle norme di circolazione acquea, stradale e 
pedonale. Se necessario, limitare al “passo d’uomo” la 
velocità dei mezzi in transito all’interno delle pertinenze del 
committente.
Non  tentare  operazioni  di  ormeggio/disormeggio, 
imbarco/sbarco, navigazione o trasbordo materiali in 
condizioni meteomarine avverse.
Delimitare le aree di lavoro con nastro bianco/rosso, coni a terra 
o altra idonea segnaletica propri dell’appaltatore.
I muletti devono viaggiare con le forche basse.
Nelle condizioni di limitata visibilità, deve essere utilizzato 
un moviere in strada.




13
rischio di USTIONI 
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE
)

Contatto accidentale di oggetti ed attrezzatura ad 
alta temperatura.

PxM=RA 
TOLLERABILE

Indossare abbigliamento idoneo alle lavorazioni previste propri 
dell’appaltatore.
Prestare la massima attenzione durante le esibizioni che 
prevedono l’utilizzo di fiamme libere.

 

14 rischio STATICO, SISMICO, PICCHI DI 
MAREA

Danni alle strutture portanti da evento stressore. 
Cedimento banchine e/o rive.
Cedimento strutture o allestimenti. 
Picchi di marea.

IxGG=RA 
TOLLERABILE

Personale formato all’antincendio e al primo soccorso.

 
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RISCHI PER LA SALUTE

15

rischi connessi con le attività da svolgere in
AMBIENTI CHIUSI
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Asfissia. 
Intossicazione.

NON PERTINENTE

16
rischio BIOLOGICO
RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Esposizione microorganismi, virus, batteri, 
tossine, muffe. NON PERTINENTE

17
rischio da 
VIBRAZIONI 
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE
)

Utilizzo di mezzi di trasporto e/o macchine 
vibranti.
Sollecitazioni ad apparati ed organi interni. 
Vibrazioni mano-braccio.
Vibrazioni trasmesse al corpo intero.

MIxL=RB 
TRASCURABILE

Limitare i tempi di esposizione.
Intervallare le lavorazioni rischiose con altre di minor impatto. 
Manutenzione dei macchinari e loro sostituzione in caso di 
eccessiva vetustà.

 

18

rischio da RUMORE
Lex > 85 dB(A) e/o 137 dB(C) di picco.
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Rumori derivanti da livelli sonori elevati 
così come regolamentati dal D.Lgs. 9 
aprile 2008, n.81.

Indossare  DPI  idoneo  alle  lavorazioni  previste  proprio 
dell’appaltatore.

 

19

rischio da MICROCLIMA derivante da 
condizioni climatiche sfavorevoli. 
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Lavoro all’aperto.
Sbalzi di temperatura stagionali.

MIxL=RB 
TRASCURABILE

Prevedere pause in caso di esposizione a microclima severo 
caldo. Indossare indumenti per il clima freddo propri 
dell’appaltatore.
Indossare indumenti e calzature idonei alle lavorazioni previste 
propri dell’appaltatore.




20

rischio da condizione di 
ILLUMINAZIONE sfavorevole presente 
nel luogo di lavoro. (RISCHIO PROPRIO
DELL’APPALTATORE)

Carenza di illuminazione. NON PERTINENTE

21

rischio da presenza di AGENTI 
INQUINANTI
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Asfissia. 
Intossicazione. 
Avvelenamento.

NON PERTINENTE

22
rischio da presenza di AGENTI CHIMICI
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Contatto con sostanze aggressive, tossiche, 
corrosive.
Utilizzo di collanti, sigillanti e fibre coibenti.

NON PERTINENTE
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Intossicazione.
Avvelenamento.

23

rischio legato all’esposizione alle 
RADIAZIONI 
ELETTROMAGNETICHE 
(RISCHIO PROPRIO
DELL’APPALTATORE)

Esposizione a radiazioni non ionizzanti. 
Eccessiva stimolazione nervosa e muscolare.

NON PERTINENTE

24

rischio legato all’esposizione alle
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
(ROA lunghezza d'onda compresa tra 100 
nm e 1 mm)
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Esposizione a radiazioni ultraviolette (UV), 
radiazioni visibili o radiazioni infrarosse (IR). 
Disturbi visivi.

MIxG=RM 
ACCETTABILE Misure di protezione individuale a carico dell’appaltatore.  

25

rischio legato alla 
MOVIMENTAZIONE DEI 
CARICHI e/o POSTURA (RISCHIO 
PROPRIO DELL’APPALTATORE)

Sollevamento. 
Trasporto.
Movimentazione da spinta o 
traino. Bassi carichi ad alta 
frequenza.
Sovraccarico della zona dorso-lombare. 
Patologie della spalla.
Epicondiliti. 
Tendiniti.
Sindrome del tunnel carpale.

PxL=RM 
ACCETTABILE

Limitare la movimentazione manuale di carichi secondo le 
indicazioni del Dlgs 81/08 e UNI ISO 11228.
Mantenere le normali curve fisiologiche della colonna.
Scegliere posizioni e movimenti che provochino minore 
pressione sui dischi intervertebrali.
Interrompere le attività fisse e prolungate.




26
rischio da VIDEOTERMINALE
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Patologie legate a postura scorretta e carenza di 
illuminazione

NON PERTINENTE



Sez. 4 – Valutazione dei rischi da interferenze pag. 21 di 32

RISCHI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE

27

rischio connesso all'interrelazione tra 
attività svolte da addetti interni ed esterni 
(PRESENZA DI TERZI O PRESSO 
TERZI).
(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Compresenza di personale dell’appaltatore e del 
committente o di terzi.

PxM=RA 
TOLLERABILE

Attuazione dello sfasamento temporale e spaziale rispetto ai giorni 
della manifestazione e degli spazi dedicati.
Attuazione dello sfasamento temporale e spaziale rispetto le 
lavorazioni previste e gli spazi dedicati.
Predisposizione di opportuni transennamenti a delimitazione dei 
percorsi pedonali lungo le banchine.

 

28
rischio connesso alla gestione delle situazioni 
di EMERGENZA.

Incendio, evacuazione, primo soccorso altri 
scenari di emergenza.
Atti terroristici. 
Atti vandalici.

MIxM=RM 
ACCETTABILE

Riferirsi al Piano di Emergenza dell’evento i in caso al soccorso 
pubblico in caso di emergenza (112/115/118).
Formazione sul rischio incendi DM 2 settembre 2021. 



29
rischio AGGRESSIONE/RAPINA

(RISCHIO PROPRIO 
DELL’APPALTATORE)

Aggressione/rapina all’interno delle aree di 
lavoro.

PxL=RM 
ACCETTABILE

Utilizzo da parte dell’appaltatore di tecniche di gestione dei 
conflitti e mediazione.

 
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SEZ. 5 – ALLEGATI

Allegati Data/Revisione
ALLEGATO n.1 – RIFERIMENTI DITTA/E IMPIEGATE NELL’APPALTO

ALLEGATO n.2 – REFERENTI PER I LAVORI IMPIEGATI NELL’APPALTO

ALLEGATO n.3 – VERBALE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

ALLEGATO n.4 – PERMESSO GENERALE DI ACCESSO E LAVORO
ALLEGATO n.5 - PERMESSO DI ACCESSO E LAVORO CON PERICOLO DI CADUTA DALL’ALTO 
DELL’OPERATORE
ALLEGATO n.6 – PERMESO DI ACCESSO AMBIENTI CONFINATI
ALLEGATO n.7 – PERMESSO PER LA DISATTIVAZIONE E/O SPOSTAMENTO DI PRESIDI DI 
EMERGENZA

OSSERVAZIONI GENERALI

Con riferimento al capitolato di appalto oggetto del presente DUVRI, nel caso di affidamento di ulteriori servizi nelle  
sedi in questione, in altre sedi aziendali e non, per altre società del Gruppo AVM è necessario revisionare il presente  
documento e gli atti conseguenti.

In caso di lavorazioni che prevedano l’ottenimento di un permesso di lavoro da parte del committente e/o l’installazione 
di  un  cantiere,  sia  esso  mobile  o  temporaneo,  ovvero  in  caso  di  subappalto  segnalato/rilevato  dal  referente  del 
Committente, si procederà secondo i disposti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., titolo IV (artt.90-92-93-97-99-100-101).

Notiziare il referente del committente per ogni qualsivoglia danno e/o anomalia.

Notiziare il referente del committente in caso di necessità si subappaltare il servizio fornendo gli estremi degli accordi  
scritti in essere tra appaltatore e subappaltatore.

Si ribadisce lo stato di sobrietà durante i servizi, le lavorazioni, la movimentazione di mezzi e l’utilizzo di macchine e  
attrezzature.

Il personale esposto al rischio n.5 CADUTA IN ACQUA dovrà indossare giubbotto di salvataggio a galleggiabilità  
intrinseca  minimo  150  Newton  secondo  i  disposti  della  norma  UNI  12402/2021  “Dispositivi  individuali  di  
galleggiamento”.

Vela,  tramite  apposite  check  list  (ALLEGATO  11),  si  riserverà  il  diritto  di  verificare  il  corretto  utilizzo  e  la 
preparazione degli operatori rispetto l’utilizzo dei dispositivi di galleggiamento. Le verifiche per i lavoratori adibiti  
anche al salvamento potranno riguardare, inoltre, i sistemi di salvataggio e recupero.
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Lavori o Servizi
Appaltatore Sub appaltatore

Sub appalto 
possibile

Descrizione
Data inizio 

prevista
Data fine 
prevista

SI NO

Servizio di manutenzione aree 
verdi e diserbo dell'Arsenale ………………… ……………….. …………………. X

ALLEGATO 1 RIFERIMENTI DITTA IMPIEGATA NELL’APPALTO 

OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO
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RUOLI E NOMINE NOMINATIVI DEFINIZIONE E OBBLIGHI/MANSIONI

Referente del Committente AVV. MARCO MASTROIANNI

Il Referente per i lavori coordina, per conto del Committente, le attività da 
svolgersi presso la sede aziendale. Vigila sull’operato delle ditte e/o lavoratori 
autonomi chiamate a svolgere i lavori in funzione di quanto definito nel 
contratto e nel presente documento.
È la figura di riferimento per gli appaltatori dei lavori oggetto del presente 
documento.

Referente dei lavori per 
a ppaltatore

…………………………..

Il Referente per i lavori coordina, per conto del Datore di lavoro appaltatore, le 
attività da svolgersi presso la sede dell’azienda committente. Vigila 
sull’operato delle maestranze assegnate per il lavoro in merito al rispetto della 
legislazione in materia di SSL ed in funzione di quanto definito nel contratto e 
nel presente documento.
I diversi soggetti operano secondo definizione aziendale dell’appaltatrice. Sono
le figure di riferimento per la committente dei lavori oggetto del presente 
documento.

ALLEGATO 2 REFERENTE PER I S E R V I Z I  DELLA DITTA IMPIEGATA 

NELL’APPALTO OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO
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ALLEGATO 3 VERBALE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Venezia, lì……………………
Con riferimento alle attività oggetto del presente DUVRI, i referenti degli appaltatori, identificati, e sottoelencati, a 
mezzo di tessera di riconoscimento dal sig.
….........................................................................................................................................(per il committente)

DA DEFINIRE: …………………………………………………………………………………

sono riuniti allo scopo di promuovere la cooperazione, il coordinamento e l’informazione reciproca sui rischi. 
Vengono letti e argomentati i seguenti documenti:
 DUVRI del (data) ……/……/………. Revisione (prog.) ……
 DUVRI del (data) ……/……/………. Revisione (prog.) ……
 DUVRI del (data) ……/……/………. Revisione (prog.) ……
 PERMESSO DI ACCESSO/LAVORO (tipologia)……………… del (data) ……/……/……….
 PERMESSO DI ACCESSO/LAVORO (tipologia)……………… del (data) ……/……/……….
 PERMESSO DI ACCESSO/LAVORO (tipologia)……………… del (data) ……/……/……….
 PERMESSO DI ACCESSO/LAVORO (tipologia)……………… del (data) ……/……/……….
 COMODATO D’USO (tipologia)………………………………...del (data) ……/……/……….
 COMODATO D’USO (tipologia)………………………………...del (data) ……/……/……….
 COMODATO D’USO (tipologia)………………………………...del (data) ……/……/……….
 COMODATO D’USO (tipologia)………………………………...del (data) ……/……/……….

Vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e protezione che determinano/non determinano le modifiche al 
DUVRI del (data) ……/……/.............Revisione (prog.)

MISURE DI COOPERAZIONE

MISURE DI COORDINAMENTO

Per 
L’Appaltatore

Firma per accettazione:

Per IL COMMITTENTE Firma per accettazione:                                                                 
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ALLEGATO 4  PERMESSO GENERALE DI ACCESSO E DI LAVORO

Venezia, lì……………………

Con riferimento all’ordine n…………………………. del……………………………………………... 
I sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Dipendenti della ditta appaltatrice/lavoratori autonomi (ragione sociale)

…………………………………………………………………………………………………………

Identificati a mezzo di tessera di riconoscimento dal Sig.: (Responsabile dell’esecuzione/Referente dei lavori della ditta 
committente)

………………………………………………………………………………………………………………………………

Sono autorizzati all’accesso e al lavoro presso le seguenti aree dell’azienda committente (indicare con precisione 
l’ubicazione, eventualmente allegare la planimetria)

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Dalle ore…………… alle ore…………… del……………………….

Dalle ore…………… alle ore…………… del………………………. 

Dalle ore…………… alle ore…………… del……………………….

Dichiarano altresì di essere stati informati sui contenuti del DUVRI e ogni altra prescrizione loro resa nota.

Per 
L’Appaltatore

Firma per accettazione:

Per IL COMMITTENTE Firma per accettazione:                                                                 
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Venezia, lì ……………………….

Con riferimento all’ordine n…………………………. del……………………………………………... 
I sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Dipendenti della ditta appaltatrice/lavoratori autonomi (ragione sociale)

…………………………………………………………………………………………………………

Identificati a mezzo di tessera di riconoscimento dal Sig.: (Responsabile dell’esecuzione/Referente dei lavori della ditta 
committente)

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiedono e ottengono il permesso di lavoro nell’area dell’azienda committente dove hanno ravvisato il pericolo di 
caduta dall’alto (indicare con precisione l’ubicazione: copertura, parapetti cc., eventualmente allegare la planimetria)

Dichiarano altresì di essere stati informati sui contenuti del DUVRI, formati sul rischio di caduta dall’alto e addestrati 
all’utilizzo dei sistemi anticaduta e ogni altra prescrizione loro resa nota.

Per 
L’Appaltatore

Firma per accettazione:

Per IL COMMITTENTE Firma per accettazione:                                                                 

ALLEGATO 5  PERMESSO DI ACCESSO E LAVORO CON PERICOLO DI 
CADUTA DALL’ALTO DELL’OPERATORE
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ALLEGATO 6  PERMESSO ACCESSO AMBIENTI CONFINATI
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Venezia, lì …………………………….

Con riferimento all’ordine n…………………………. del……………………………………………... 
I sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Dipendenti della ditta appaltatrice/lavoratori autonomi (ragione sociale)

…………………………………………………………………………………………………………

Identificati a mezzo di tessera di riconoscimento dal Sig.: (Responsabile dell’esecuzione/Referente dei lavori della ditta 
committente)

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiedono e ottengono il permesso di disattivare/spostare impianto.................................(tipologia) in gestione
dell’azienda committente. Dichiarano di aver ricevuto le informazioni in merito ai dettagli di installazione e 
funzionamento dell’impianto oggetto di intervento: (indicare estremi dell’mpianto la documentazione di 
conformità/progetti)

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Si impegnano, concluso l’intervento, all’immediata riduzione in pristino dell’impianto.

Per 
L’Appaltatore

Firma per accettazione:

Per IL COMMITTENTE Firma per accettazione:                                                                 

ALLEGATO 7 PERMESSO PER LA DISATTIVAZIONE E/O SPOSTAMENTO 

DI PRESIDI DI EMERGENZA
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SEZ. 6 - FIRME

Data

IL     DATORE     DI     LAVORO     COMMITTENTE      

Avv. Marco Mastroianni

Data

IL     REFERENTE     DEL     COMMITTENTE      

Avv. Marco Mastroianni

Data

IL     DATORE     DI     LAVORO       
DELL’APPALTATORE  



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico
RUP: avv. Marco Mastroianni

ALLEGATO A

CONDIZIONI ESECUTIVE E CAPITOLATO PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E DISERBO DELL'ARSENALE

Denominazione ufficiale: Comune di Venezia
Direzione: Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde
Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico
RUP: avv. Marco Mastroianni
Contatti: tel.  +39  041  2746049  -  email:   supportogiuridico.
verdepubblico@comune.venezia.it - PEC: verdepubblico@pec.comune.venezia.it

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha ad oggetto il  servizio servizio di  manutenzione e diserbo delle aree verdi
dell’Arsenale di Venezia (CPV: 77310000-6 – “Servizi di piantagione e manutenzione di
zone verdi”).
Le  prestazioni  richieste  sono  quelle  dettagliate  negli  allegati  della  presente
procedura.

Art. 2 - DURATA E VALORE DELL’APPALTO

L’appalto  decorrerà dalla  data  della  stipula  su  piattaforma  Mepa,  salvo  previo
affidamento d'urgenza come infra disposto, e fino al 31 dicembre 2025.
L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto prestazione unica ed omogenea. 
L’importo da ribassare per il presente appalto viene stabilito in € 119.300,56
(iva esclusi), comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 14.457,17 che,  non
devono  essere  assoggettati  a  ribasso;  l’operatore  dovrà  pertanto   considerare  il
ribasso solo sull’importo dei servizi al netto del costo della manodopera, salvo quanto
previsto dall’art. 41 c. 14 del D.Lgs 36/2023. I costi della sicurezza, parimenti non
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soggetti a ribasso, sono stati quantificati in € 2.404,10. Il ribasso così offerto troverà
poi applicazione sui prezzi contrattuali. 

Art. 3 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Si applica quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 che disciplina le modifiche
dei contratti in corso di esecuzione, nonchè le varianti in corso d'opera, senza la necessità
di una nuova procedura di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del medesimo decreto, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto della presente
procedura, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante
potrà  imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  delle  stesse,  alle  condizioni  originariamente
previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
L'affidatario  dichiara  di  essere  disponibile  a  dare  avvio  all'esecuzione  dell’appalto
immediatamente dopo la stipula del contratto mediante piattaforma Mepa.

E’  facoltà della stazione appaltante procedere all’esecuzione anticipata del  contratto ai
sensi dell’art. 50, comma 6, del D.Lgs 36/2023.

Art. 5 - MODALITÀ, ONERI, RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

La ditta aggiudicataria si impegna a realizzare il servizio in modo ineccepibile con idoneo
personale,  sotto  la  propria  ed  esclusiva  responsabilità  in  conformità  alle  vigenti
disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
L’appaltatore si impegna ad applicare le norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e
ad  assicurare  ai  lavoratori  dipendenti  il  trattamento  economico  previsto  dal  contratto
collettivo  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si
eseguono  le  prestazioni  di  lavoro.  L’operatore  economico  può  indicare,  nella  propria
offerta, il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti
le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante ovvero il Contratto Collettivo
delle Cooperative Sociali 2024
L’Appaltatore  si  obbliga  altresì  ad  osservare  le  disposizioni  concernenti  l’assicurazione
obbligatoria  previdenziale  ed  a  mantenere  la  regolarità  dei  versamenti  contributivi  a
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favore dei dipendenti  impegnati,  secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore
dei  propri  dipendenti,  sono  pertanto  a  carico  dell’appaltatore,  il  quale  ne  è  il  solo
responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e
di indennizzo da parte della medesima.
L’appalto  dovrà  svolgersi  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di
sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. L’appaltatore dovrà adottare
tutti  i  mezzi necessari a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori e servizi
svolti, oltreché tutti i procedimenti e le cautele idonei a garantire l’incolumità delle persone
addette e dei terzi,  nonché ad evitare qualsiasi  danno a beni pubblici  e privati  che si
potrebbero verificare durante le operazioni  di  competenza riguardanti  i  lavori  e servizi
oggetto del presente capitolato.

Art. 6 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  conseguenti  alla
sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della
L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L’Affidatario, in sede di presentazione dell’offerta comunica, a mezzo del portale Mepa, gli

estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle

operazioni  sullo/gli  stesso/i  e  si  impegna,  inoltre,  a  comunicare  all’Amministrazione

Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto corrente entro 7 (sette) giorni dal

verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente

il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC,

salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L’affidatario si  obbliga,  inoltre,  ad introdurre,  a pena di  nullità assoluta,  nei  contratti

sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia

dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
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L’affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei

confronti  dell’Ente per il  pagamento di  quanto dovutogli  ai  sensi  del  presente atto, il

c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al

comma 1 del presente articolo. L’affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti

di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti

in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010,

n. 136 od eventuali successive modifiche.

Ai  sensi  dell’art.  25 comma 2bis  del  D.L.  66/2014 convertito con modificazioni  dalla

Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono

riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

Prefettura  territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Venezia  della  notizia

dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli

obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 – FATTURE E PAGAMENTI 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei servizi eseguiti, contabilizzati al netto
del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, quando
raggiungano un importo non inferiore a € 30.000,00, (trentamila/00), comprensivi della
quota proporzionale ed effettivamente svolta degli oneri per la sicurezza.

La fattura dovrà essere emessa, salvo quanto diversamente disposto in atti, a seguito di
comunicazione scritta da parte degli  uffici  della conformità dello stesso e della verifica
della  regolare  esecuzione  della  prestazione  dedotta  in  contratto,  nonché  previa
acquisizione del DURC regolare, e sarà liquidata entro 30 giorni dall'emissione.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei  contratti  collettivi,  delle
leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza,  sicurezza e
salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all’art. 11 comma 6 del D.Lgs
36/2023, sull’importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,5 % da
utilizzarsi  da  parte  dell’Amministrazione  per  il  pagamento  di  quanto  dovuto  per
inadempienze  dell’appaltatore  accertate  dagli  enti  competenti  che  ne  richiedano  il
pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli

4
A

Il documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. 

L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005
via Giustizia, n. 23 - 30174 Mestre - Venezia - tel. +39 041 274 6049

E-mail:  supportogiuridico.verdepubblico@comune.venezia.it - PEC: verdepubblico @pec.comune.venezia.it



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico
RUP: avv. Marco Mastroianni

enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione finale,
dopo  l’approvazione  da  parte  della  stazione  appaltante  del  certificato  di  regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento sarà effettuato dall’Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della
fattura dell’impresa esecutrice mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a
favore dell’appaltatore.
A servizi ultimati, il RUP, nei tempi previsti, fatte salve cause a lui non imputabili, emette
lo stato di avanzamento dei servizi corrispondente al finale ed il conseguente certificato di
pagamento applicando la ritenuta di cui sopra.
Sulla fattura dovranno obbligatoriamente essere riportati: 

• l’indicazione del codice univoco UFWX64; 
• l’indirizzo di fatturazione: SAN MARCO, 4299 - VENEZIA - 30124 (VE) VENETO;
• centro di costo: 335;
• il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato alla presente procedura; 

• l'impegno di spesa comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice; 

• (se tenuto) la dicitura “scissione dei pagamenti” (Split Payment);

• il codice IBAN del conto dedicato per il pagamento mediante bonifico bancario;

Le suddette indicazioni costituiscono  requisito essenziale per procedere al pagamento
delle fatture stesse.

Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

La stipula del contratto avverrà con le modalità previste dalla piattaforma MEPA e sarà
immediatamente efficace. Sono fatte salve le clausole risolutive espresse che dovessero
intervenire ed operare nel rapporto contrattuale.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stessa.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione-Agenzia delle entrate n. 96/E del
16  dicembre  2013,  il  documento  di  accettazione,  firmato  da  Punto  Ordinante
dell’amministrazione contiene tutti i dati essenziali del contratto, l'affidatario è tenuto ad
assolvere gli obblighi dell’imposta di bollo se non esente a termini di legge.
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Ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.Lgs 36/2023, con la tabella di cui all’allegato I.4 al
codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al
momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Art. 9 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA , PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PANTOUFLAGE

La validità e l’efficacia dell’aggiudicazione e del contratto sono subordinate all’integrale ed
assoluto rispetto della legislazione antimafia per l’intero periodo di durata del contratto.
A  tal  fine  la  ditta  aggiudicataria  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente
all’Amministrazione  affidataria  ogni  modificazione  intervenuta  nel  proprio  assetto
proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad accettare il Protocollo regionale di Legalità sui
fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con
Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

La validità e l’efficacia dell’aggiudicazione sono subordinate, ai sensi dell’art. 53, comma
16ter d.lgs. 165/2001 e s.m.i., alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di
lavoro  subordinato  o  autonomo  o  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex
dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. divieto
di pantouflage).

Art. 10 – PENALI PER RITARDO, 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER IL MERO RITARDO

Nel  caso  di  mancanza,  ritardi  nell’esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali  da  parte
dell’appaltatore, e in ogni altro caso in cui le stesse non siano realizzate con le modalità
previste dal presente capitolato, il Comune di Venezia, si riserva di applicare, ex art. 126
d.lgs. 36/2023, una penale dell’uno (1) per mille dell’ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo, con il limite massimo del 10% di detto importo.

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di  inadempimento,
allo  scopo  di  consentire  all’aggiudicatario  l’esercizio  del  diritto  di  presentare
controdeduzioni  entro  il  termine  perentorio  di  15  giorni  dal  ricevimento  della
contestazione.  Acquisite  le  controdeduzioni,  qualora  le  stesse  siano  valutate
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negativamente  dal  RUP  o,  ovvero  sia  scaduto  il  termine  senza  che  l’impresa  abbia
risposto, si procederà ad applicare le penali.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici) l'Amministrazione, senza obbligo
di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che
l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, ivi compresi spese ed oneri
accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia
effettivamente utilizzabile.

ART. 11 – RECESSO

Nel caso in cui l’Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non
dare ulteriore seguito alla fornitura, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art.
123 del D.lgs 36/2023 , senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

Art. 12 – GARANZIE

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023 non è richiesta la costituzione di una
garanzia provvisoria. 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 117, comma 1 e dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs
36/2023, è invece richiesta per la sottoscrizione del  contratto la prestazione da parte
dell’appaltatore della garanzia definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale,
sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall’art. 106 del medesimo
decreto e fatte salve le riduzioni o gli eventuali aumenti al verificarsi delle condizioni di cui
all'art. 117 comma 1 del d.lgs. 36/2023, da rilasciarsi dai soggetti di cui all'articolo 106,
comma 3. 
La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di  cui  all'articolo 1957 c.c.,
secondo comma, del  codice  civile,  nonché l'operatività  della  garanzia  medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d)
del D.Lgs 36/2023, la cessione del contratto, anche parziale, è nulla ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 119, comma 1, del medesimo decreto.  Tale previsione costituisce
clausola  risolutiva  espressa  ex  art.  1456  del  c.c.,  che  viene  espressamente  accettata
dall’operatore economico con la presentazione della propria offerta.
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Art. 14 – SUBAPPALTO

É ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del
Libro III del D.Lgs 36/2023;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’affidatario trasmette il contratto di subappalto, alla
stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle  relative prestazioni,  unitamente alla  dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile,
con il titolare del subappalto.
Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Per quanto non espressamente previsto trova applicazione quanto disposto dall’art. 119
del D.Lgs 36/2023.

Art. 15 – RISOLUZIONE, INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto previsto all’art.  122, comma 1 D.lgs. n. 36/2023, il  venir meno, a
seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione dell’appalto, anche di uno
solo dei requisiti  richiesti  per la partecipazione alla procedura determina la facoltà per
l’Amministrazione  appaltante  di  risolvere  anticipatamente  il  contratto  ai  sensi  dell’art.
1453 Codice Civile, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della stessa,
nonché  il  diritto  per  il  Comune  di  Venezia  di  affidare  la  prestazione,  o  la  sua  parte
rimanente, a terzi, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., inoltre, l’Amministrazione può risolvere il contratto al verificarsi
delle seguenti situazioni:

• in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei
documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua
l’appalto in modo strettamente conforme all’offerta e al presente allegato e non si
conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze
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o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione
del contatto di appalto nei termini prescritti ;

• ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;
• mancato rispetto delle normative vigenti;

• in caso di cessione di tutto o parte del contratto;

• violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e
s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n.
78 del 13/04/2023;

• mancato rispetto del Protocollo regionale di Legalità  sui fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
e dei  lavori  servizi  e forniture,  sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura,
U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

•
Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il
diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine
perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Acquisite  le  controdeduzioni,  qualora  siano  valutate  negativamente  ovvero  scaduto  il
termine senza che l’impresa abbia risposto, l’Amministrazione può risolvere il contratto. Il
verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa
risarcitoria, il diritto, in capo al Comune di Venezia di procedere all’esecuzione in danno.

Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L’Affidatario,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  allegato  Condizioni
esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo,
per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale  n. 78
del 13/04/2023.
A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso all’affidatario, ai sensi dell’art. 17
del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. copia del codice di comportamento interno approvato con
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 78  del  13/04/2023.  L’affidatario  si  impegna  a
trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione.
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La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e di quelli sopra
richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. 
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’affidatario il
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni.  Ove  queste  non  fossero  presentate  o  risultassero  non  accoglibili,
procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le  Parti  danno  atto  che, in  attuazione degli  obblighi  discendenti  dal  Regolamento  UE
2016/679,  si è provveduto  a fornire l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito
del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione
dello stesso e alla conclusione del presente contratto.
Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai
fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati
personali,  in  particolare,  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del
Regolamento Ue 2016/679,  dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso
Regolamento, garantendo l’adozione di adeguate misure di  sicurezza  al fine di ridurre i
rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o
dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche
autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti
per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 18 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che
la  definizione  delle  controversie  avvenga  secondo  la  procedura  prevista  dal  D.Lgs.  n.
36/2023 ove ne ricorrano i presupposti e che, con la sottoscrizione di eventuali accordi
bonari o transazioni da parte dell’appaltatore, cessi la materia del contendere. 

Art. 19 - FORO COMPETENTE E RICORSI GIURISDIZIONALI
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Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie
è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la
competenza arbitrale.

Letto, compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione dall'operatore economico in
sede di offerta.
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ALLEGATO A1

Clausole ex art. 1341 comma 2 c.c. parte integrante dell'Allegato A
(CONDIZIONI ESECUTIVE e CAPITOLATO PRESTAZIONALE)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E DISERBO DELL'ARSENALE

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione ufficiale: Comune di Venezia
Direzione: Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e 
del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del Suolo e Verde Pubblico
RUP (Responsabile Unico Progetto): avv. Marco Mastroianni
Contatti: 041-2746049  – e-mail: supportogiuridico.verdepubblico@comune.venezia.it

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente
allegato,  l’operatore  economico dichiara di  approvare specificamente i  seguenti  articoli
dell’Allegato A – Foglio condizioni esecutive e capitolato prestazionale:

• art. 10 - Penali per ritardo e clausola risolutiva espressa per il mero ritardo;
• art. 11 – Recesso;
• art. 13 - Divieto di cessione del contratto;
• art. 15 - Risoluzione, Inadempimento, Clausola risolutiva espressa;
• art. 18 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 
• art. 19 - Foro competente e ricorsi giurisdizionali. 

Letto, compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione dall'operatore economico in
sede di offerta.
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Offerta Economica relativa a

Descrizione Servizio di manutenzione aree verdi e diserbo dell'Arsenale

0

RdO nr. 4622476

Numero lotto

Ente acquirente COMUNE DI VENEZIA

Ufficio SETTORE VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI

Punto ordinante MARCO MASTROIANNI

Recapito telefonico 34801919220412746062

VeneziaCittà

Indirizzo sede Via giustizia n.23 mestre venezia

Codice fiscale 00339370272 Codice univoco ufficio Non presente

MARCO.MASTROIANNI@COMUNE.VENEZIA.ITEmail

Amministrazione titolare del procedimento

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

IL GRUPPO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETS

Concorrente

Tipologia societaria

Partita IVA

02165930278

Società cooperativa

Oggetto dell'Offerta

Valore economico (Euro)Formulazione dell'Offerta Economica =
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Nome
Valore offerto 118940,00

Valore

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di
aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola
la procedura

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c. L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;
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