

Cod.Proc: 14959/22 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL' O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavoriimporti esecuzione lavori

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	1.822.923,36	16,28000	296.741,91	2.119.665,27
a corpo				
in economia	25.000,00	22	5.500,00	30.500,00
totale	1,847,923.36		302.241,91	2.150.165,27

spese di progettazioneimporti per l'attuazione dei piani di sicurezza

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
	114.859,82	22	25.269,16	140.128,98

importo lavori al netto del ribasso del 1,500 %	1.962.783,18
Importo IVA a base gara	327.511,07

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltantesomme a disposizione

netto % IVA(*) importo IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto			
2) rilievi accertamenti ed indagini	10.000,00		10.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	15.612,57		15.612,57
4) imprevisti	506.845,00		506.845,00
5) acquisizione aree o immobili			
6) accantonamento			
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	143.819,87		143.819,87
7b) spese tecniche (incentivi)	25.096,28		25.096,28
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione			
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			
10) spese per pubblicità e opere artistiche			
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	20.000,00		20.000,00
totale	721.373,72		
12) IVA	327.511,07		
totale a disposizione	1.048.884,79		
totale complessivo	3.011.667,97		

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.290.294,25
somme a disposizione (o.f.c.)	696.277,44
incentivi	25.096,28
totale complessivo	3.011.667,97