

PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi art. 42 D. Lgs 36/2023)
C.I. 15462 – PONTI VOTIVI

QUADRO ECONOMICO

A) importi dei lavori (ofe)			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 501.115,48	a misura	€ 11.038,92
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00		
opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00		
ECONOMIE	€ 1.819,60		
Totale importo	€ 501.115,48		
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 130.183,57		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 11.038,92
Totale importo soggetto a ribasso	€ 370.931,91		
Totale importo a base di gara	€ 513.974,00	IVA(22%)	€ 113.074,28
B) Somme a disposizione (ofc)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto			€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
5) imprevisti			€ 7.728,14
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili			€ 0,00
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.			€ 25.000,00
8b) spese tecniche art. 45 incentivi			€ 8.223,58
9)spese per attività tecnico amministrative			€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			€ 0,00
12) spese per pubblicità			€ 0,00
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche			€ 0,00
14)spese per collaudo tecnico amministrativo			€ 12.000,00
15)spese per verifica interesse archeologico			€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			€ 0,00
17) spese per opere artistiche			€ 0,00
Totale			€ 52.951,72
18) IVA su A) al 22%			€ 113.074,28
Totale IVA			
Totale somme a disposizione			€ 166.026,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 680.000,00
D) quadro economico aggregato			
importo lavori (o.f.c.)			€ 627.048,28
Somme a disposizione (o.f.c.)			€ 44.728,14
INCENTIVI			€ 8.223,58
E) Totale QE			€ 680.000,00
Importo totale del progetto del secondo anno se attivata l'opzione di proroga non tecnica			€ 680.000,00
IMPORTO TOTALE MASSIMO DEL PROGETTO*			€ 1.360.000,00

* come previsto dall'art. 8 co. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto