

Cod.Proc: 15011 Oggetto: AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA 6 ETTARI

A) Importi dei Lavoriimporti esecuzione lavori

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo		netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	1.255.169,95	10	125.517,00	1.380.686,95		28.655,45	10	2.865,54	31.520,59
a corpo									
in economia									
totale	1,255,169.95		125.517,00	1.380.686,95		28.655,45		2.865,54	31.520,59

spese di progettazione

35.048,32	14.40000	5.046,96	40.095,28
-----------	----------	----------	-----------

importi per l'attuazione dei piani di sicurezza

importo lavori al netto del ribasso del	1,230 %
1.318.873,72	
Importo IVA a base gara	
133.429,51	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltantesomme a disposizione

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	11.419,85			11.419,85
2) rilievi accertamenti ed indagini	17.238,98			17.238,98
3) allacciamenti a pubblici servizi	16.000,00			16.000,00
4) imprevisti	37.357,32			37.357,32
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	124.010,53			124.010,53
7b) spese tecniche (incentivi)	16.250,02			16.250,02
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	2.800,00			2.800,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.321,47			1.321,47
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	5.000,00			5.000,00
totale	231.398,17			
12) IVA				133.429,51
totale a disposizione				364.827,68

totale complessivo**1.683.701,39**

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.452.303,22
somme a disposizione (o.f.c.)	215.148,15
incentivi	16.250,02
totale complessivo	1.683.701,39