

Cod.Proc: 14959/15 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL' O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavoriimporti esecuzione lavori

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	1.094.277,10	22	240.740,96	1.335.018,06

a corpo

in economia

totale	1,094,277.10		240.740,96	1.335.018,06
--------	--------------	--	------------	--------------

spese di progettazioneimporti per l'attuazione dei piani di sicurezza

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
	15.980,02	22,00000	3.515,62	19.495,64

importo lavori al netto del ribasso del	3,770 %
1.110.257,12	
Importo IVA a base gara	
244.256,58	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltantesomme a disposizione

netto % IVA(*) importo IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini

3) allacciamenti a pubblici servizi

4) imprevisti

5) acquisizione aree o immobili

6) accantonamento 29.625,88 29.625,88

7a) spese tecniche (incarichi esterni) 71.102,33 71.102,33

7b) spese tecniche (incentivi) 14.645,94 14.645,94

8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

10) spese per pubblicità e opere artistiche

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

totale 115.374,15

12) IVA 244.256,58

totale a disposizione 359.630,73

totale complessivo 1.469.887,85

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.) 1.354.513,70

somme a disposizione (o.f.c.) 100.728,21

incentivi 14.645,94

totale complessivo 1.469.887,85