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Relazione illustrativa

1. DESCRIZIONE DELLO ATTUALE DEI LUOGHI
L'intervento interessa I'area a margine di via forte Marghera in prossimita del ponte sull’incrocio
con viale Ancona. L'area presenta un marciapiede ed in prossimita di esso, affacciato sul canal
Salso, vi € un‘area verde recentemente piantumata delimitata da una recinzione. Sul limite ad
ovest di questa vi € il passaggio per accedere ad una banchina di accesso alle imbarcazioni. Oltre
il ponte di Viale Ancona la riva prosegue con un marginamento a verde caratterizzato dalla
presenza di approdi. Le porzioni di marciapiedi sul fronte nord e sud sono ricavati e descritti dalla
presenza di un muro di contenimento. Attualmente le aree nello stato in cui si trovano
costituiscono elemento di pericolo per il passaggio dei ciclisti e dei pedoni verso viale Ancona e
per le persone che accedono alle imbarcazioni attraverso le rive.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE

DELL'OPERA

L'intervento in oggetto vuole ampliare il tratto di pista ciclabile che ad oggi si conclude montando
sul marciapiede, collegandolo al tratto previsto al di sopra del ponte successivamente al
passaggio su viale Ancona. Per realizzare cid verranno mantenuti i marciapiedi pedonali a lato
della strada e parallelamente ad esso verra realizzato mediante infissione di palancolato il tratto
di ciclabile sia a nord per un tratto di 30 ml circa, che a sud, di lunghezza 20 ml, a collegamento
dell’attuale pista ciclabile di Via Forte Marghera. La struttura sara composta da un palancolato e
riempito con terreno di riporto, sara mascherata da un tamponamento con finitura in calcestruzzo
faccia a vista. La pavimentazione sara in asfalto composta da strato di usura di 3cm e binder
sottostante di 7 cm. Il parapetto esterno della pista ciclabile sara in acciaio zincato in continuita
con quello gia presente sul ponte stradale. La pavimentazione dell’'area pedonale sara in
betonelle come quanto realizzato nei marciapiedi esistenti.
La banchina per accesso alle imbarcazioni, di larghezza 1.50 ml, sara realizzata con una struttura
portante in materiale poltruso costituita da un telaio in profili PU 200x60x10 poggianti su coppie
di pali in vetroresina diam. 160 interasse 3.00 ml. La pavimentazione sara in tavolato di legno.
L'accesso alle banchine avverra tramite due scale in acciaio zincato verniciato, singola rampa con
pianerottolo a nord e singola rampa a sud, con gradini di pari materiale della banchina.
I pontili presenti in loco verranno rimossi.

Per la realizzazione dell’intervento sara necessario sbancare il sedime del terrapieno, il taglio di
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uno dei due pioppi sul lato Sud in quanto presenta possibili cedimenti e lo smontaggio di un
modulo del parapetto presente sul ponte per consentire lo sbarco della pista ciclabile.

Nell'intervento verra sistemata l’'area verde esistente con sfalcio dell’erba e pulizia dell’area.
Viene realizzato anche il prolungamento della pista ciclabile nel tratto nord a proseguimento

dell’attuale caratterizzante il tratto sud di Via Forte Marghera.

3. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

L'intervento si prefigge di costituire il collegamento di un ramo di ciclabile presente in via forte
Marghera ad uno previsto (realizzazione di una rotatoria all’ incrocio di via forte Marghera e viale
Ancona) per permettere la continuita ciclabile da parco san giuliano al centro di Mestre. Nella
sua realizzazione verranno ottimizzati li spazi della passerella di accesso alle imbarcazioni e
dell’area verde adiacente all’ odierno marciapiede pedonale, nonché di rimuovere un‘alberatura
pericolante. Il progetto, percio, si inserisce nel contesto stradale permettendone la continuita e

la ri-sistemazione delle opere adiacenti.

Venezia Mestre, |i 04/08/2025

Firma del Richiedente Firma del Progettista dell’intervento

Il Dirigente
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