



CITTÀ di VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole –
Mobilità acqua
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro
Storico e Isole



VERITAS S.p.a.
Direzione Fognatura e Depurazione
Venezia Centro storico e isole
Gestione territoriale

GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2025



PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

A7

Progettista	GEOM. MATTEO VIANELLO (VERITAS SPA)	Responsabile Unico del Progetto	ARCH. ALBERTO CHINELLATO (COMUNE DI VENEZIA)
		Coordinatore sicurezza in progettazione	GEOM. MATTEO VIANELLO (VERITAS SPA)
Codice Intervento	C.I. 15183		Ottobre 2025 Rev.00



QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VENEZIA NORD	Lavori	Categorie lavori %	Costo manodopera	Incidenza % manodopera
01 - LAVORI	1.230.790,00		438.995,74	35,67
01 - CANONI E GESTIONE	144.019,55	11,70%	90.149,75	62,60
02 - PAVIMENTAZIONI	437.536,14	35,55%	142.347,73	32,53
03 - FOGNATURE	196.928,83	16,00%	70.783,81	35,94
04 - PONTI	92.617,34	7,53%	29.980,03	32,37
05 - MURI DI SPONDA	133.800,00	10,87%	30.141,10	22,53
06 - ARREDO URBANO E SEGNALETICA	39.465,20	3,21%	13.173,05	33,38
07 - RESTAURI	40.832,70	3,32%	10.180,75	24,93
08 - MATERIALI-NOLI-TRASPORTI-MANODOPERA (comprensivi di SG e UI)	145.590,24	11,83%	52.239,52	35,88
IMPORTO LAVORI Euro	1.230.790,00	100%		
<i>Importo manodopera non soggetta a R/A</i>			438.995,74	
03 - SICUREZZA	19.210,00			
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.250.000,94			

Incidenza % manodopera su importo complessivo opera:

35,12 %