

Cod.Proc: 15154 Oggetto: PNRR PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NI PINOCCHIO MESTRE PER AUMENTO RICETTIVITÀ

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori					importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	2.075.828,89	10	207.582,89	2.283.411,78	28.094,92	10	2.809,49	30.904,41
a corpo								
in economia								
<b>totale</b>	<b>2,075,828.89</b>		<b>207.582,89</b>	<b>2.283.411,78</b>	<b>28.094,92</b>		<b>2.809,49</b>	<b>30.904,41</b>
<b>spese di progettazione</b>								
	37.060,26	14.40000	5.336,68	42.396,94	<div> <div>importo lavori al netto del ribasso del 2,473 %</div> <div>2.140.984,07</div> <div>Importo IVA a base gara</div> <div>215.729,06</div> </div>			

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				215.031,54
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				241.166,33
7b) spese tecniche (incentivi)				25.873,06
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>				<b>482.070,93</b>
12) IVA				215.729,06
<b>totale a disposizione</b>				<b>697.799,99</b>
<b>totale complessivo</b>				<b>2.838.784,06</b>

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	2.356.713,13
somme a disposizione (o.f.c.)	456.197,87
incentivi	25.873,06
<b>totale complessivo</b>	<b>2.838.784,06</b>