
Rep. Spec. n.                   in data

Imposta di bollo non dovuta ai sensi  tabella A all. I.4  d.lgs. n. 36 del 2023. 

Riferimento determinazione dirigenziale n. ……………..  in data ……………..

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO 

Oggetto: COLLEGAMENTO  TRA  I  DUE  PARCHEGGI  EX 

CARBONIFERA  E  L’ASTA  DI  VIALE  ANCONA (C.I.  15503). 

Affidamento diretto  del  servizio  di  progettazione di  fattibilità 

tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori   e 

prestazioni a vacazione  relative a rilievi topografici, redazione 

di  schede  monografiche,  redazione  del  piano  particellare  di 

esproprio, frazionamenti e picchettamenti.

CIG ______________ CUP F71B25000070004.

ART.1 - Oggetto dell’incarico

1.1 L’Amministrazione  Comunale  rappresentata  dall'ing./arch./dott. 

urb.  ________________-  Dirigente  presso  l’Area  Lavori  Pubblici 

Mobilità  e  Trasporti,  conferisce  alla  Società/allo  Studio  ________,  di 

seguito  denominata/o affidatario,  rappresentata/o  da ________ che, 

nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, 

in  ________  via  ________  n.  ________,  C.F.  e  P.IVA  ________, 

accetta l'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere 

in  appalto  di  € 33.500,00.=  di  cui  €  32.000,00.= per  lavori  ed  € 

1.500,00.=  quali  oneri  per  la  sicurezza,  afferenti  alle  seguenti 

categorie:
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• ID opere V02 (L. 143/49 cl. VI/a) per € 18.500,00=;

• ID opere S.03 (L. 143/49 cl. I/g) per € 15.000,00=;

1.2. L’Affidatario si impegna, nello svolgimento dell’incarico al rispetto 

delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi 

allegati,  con  particolare  riferimento  agli  Allegati  I.7  “DOCFAP,  DIP, 

Progettazione e verifica della progettazione” e II.14 “Direzione lavori e 

dell’esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica 

di conformità”, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e 

prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume 

le relative responsabilità. 

1.3.  L’Affidatario,  al  quale,  per  effetto  del  presente  atto,  vengono 

richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all’osservanza delle 

norme di  legge e  regolamento vigenti  per  le  specifiche categorie  di 

opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare 

riferimento alla legge n. 1086/1971 e al d.m. 17.01.2018 e s.m.i. di 

aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni ed alle 

norme  UNI-EN  vigenti  in  materia  di  progettazione  delle  strutture 

composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione 

delle  strutture  per  la  resistenza  sismica,  fondazioni,  strutture  di 

contenimento.

1.4. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in 

merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di 

modifiche connesse in fase di esecuzione con l’adozione di perizie di 

variante,  tali  da  far  presumere  un  aumento  dell'importo  delle 
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competenze  rispetto  alle  previsioni  originarie, l'Affidatario ne  darà 

tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà 

solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, 

successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. 

In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà 

l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.5. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione 

Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La 

responsabilità  si  estende  anche  ai  costi  di  riprogettazione  ed  ai 

maggiori  oneri  che  l’Amministrazione  deve  sopportare  in  relazione 

all’esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l’esperibilità di 

ulteriori azioni risarcitorie.

ART. 2 - Prestazioni professionali 

2.1.  L’incarico  deve  essere  espletato  in  base  alle  indicazioni  che 

saranno  fornite  dal  Dirigente  e/o  Responsabile  Unico  del  Progetto, 

nonché  in  base  alle  informazioni  assunte  presso  altri  Assessorati 

comunali,  Enti  ed  Aziende  interessate  all’intervento,  nell’osservanza 

delle norme vigenti in materia ed in particolare:

1) Enti gestori di sottoservizi;

2) ed altri se necessari.

Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all’esame 

preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all’infortunistica, 

prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché 

di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.

2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:
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2.2.1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica

- rilievo topografico plano-altimetrico di dettaglio;

- relazione generale;

- relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi 

specialistici;

- studio di inserimento urbanistico;

- relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione 

materie;

- calcolo delle strutture e degli impianti eventuali;

- elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti 

con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;

- calcolo sommario di spesa;

- quadro economico di progetto;

- disciplinare descrittivo e prestazionale;

- prime indicazioni piano di manutenzione;

-  elaborati funzionali all’assoggettamento delle aree private all’utilizzo 

pubblico  quali:  piano particellare  di  esproprio,  schede monografiche, 

stima dell’ indennità di esproprio, etc.

2.2.2. Progettazione esecutiva

- relazione generale;

- relazioni specialistiche;

- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e 

agli  impianti,  nonché,  ove  previsti,  degli  elaborati  relativi  alla 

mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e 

al miglioramento ambientale; 
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- calcoli del progetto esecutivo;

- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

-  elenco  dei  prezzi  unitari  ed  eventuali  analisi,  computo  metrico 

estimativo, quadro economico, quadro di incidenza della manodopera;

- particolari costruttivi e decorativi;

- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

- cronoprogramma;

-  relazione  tecnica  ed  elaborati  di  applicazione  dei  criteri  minimi 

ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;

-  aggiornamento piano particellare di esproprio, schede monografiche, 

stima  dell’  indennità  di  esproprio,  e  progettazione  della  linea  di 

frazionamento e predisposizione delle  planimetrie di tracciamento per 

la materializzazione dei punti identificativi.

2.2.3. Il progetto deve essere corredato, ove occorra,  dalla relazione 

sulle indagini di cui al d.m. n. 47 dell'11.03.88 e s.m.i., relativo alle 

norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

Tali  indagini,  comprese  quelle  di  natura  tecnica  specifica  che 

risultassero  necessarie,  saranno  eseguite  a  cura  e  spese 

dell’Amministrazione, la quale provvederà all’assegnazione delle stesse, 

sulla base di un progetto di indagine predisposto dall'Affidatario che, a 

tal  fine,  redigerà  apposito  preventivo  di  spesa,  elaborato  grafico  e 

Foglio Condizioni Particolari di Appalto.

2.2.4. Cr  iteri ambientali minimi progettazione  

Ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. l’Affidatario dovrà, ove 

applicabili,  recepire nella progettazione tutti  i  criteri  CAM vigenti  del 
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Ministero dell’Ambiente e della  Sicurezza Energetica reperibili  al  link 

<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>, e conseguentemente, redigere 

un  documento  che  relazioni  sui  criteri  adottati,  sulle  modalità  di 

applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto anche degli eventuali 

successivi  criteri  che dovessero entrare  in  vigore durante  la  fase di 

progettazione.

L’Affidatario redigerà tutta la documentazione progettuale comprensiva 

anche del capitolato speciale d’appalto, le voci delle lavorazioni, l’analisi 

dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo 

riferimento a detti criteri, se ritenuti necessari.

2.3.  In  caso  di  mancata  accettazione  degli  elaborati  da  parte  del 

Responsabile del Progetto, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere

all’Affidatario  le  variazioni  e  gli  ulteriori  elaborati  che  risultassero 

necessari per l’accettazione, senza che ciò comporti, per l’Affidatario, 

un incremento dei  compensi  previsti.  Se gli  elaborati,  nonostante le 

integrazioni  predette,  presentassero  inattendibilità  tecnica,  motivata 

dall’Area Lavori  Pubblici,  Mobilità  e  Trasporti,  all’Affidatario  non sarà 

dovuto alcun compenso.

L’Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi 

con  l’Amministrazione/cittadinanza  ed  inerenti  all’intervento  in 

argomento.

2.4. Nessun  altro  compenso  è  dovuto  all’Affidatario  nel  caso  di 

modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento dei progetti stessi 

alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di 
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variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica 

e alla  validazione del progetto.

2.4.1. Qualora  il  progetto,  nonostante  le  integrazioni  predette, 

presentasse  inattendibilità  tecnico-economica,  motivata  dal  R.u.p., 

all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

2.4.2. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 bis dell’art 41 

d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il progettista, in caso di errori od omissioni tali 

da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua 

futura utilizzazione, è tenuto a rimediare in forma specifica agli errori 

od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva.

Le prestazioni specifiche di natura reintegrativa saranno oggetto di un 

successivo accordo transattivo.

E' nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista 

per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o 

in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

2.5. Direzione Lavori:

L’Affidatario in particolare assume l’obbligo delle seguenti prestazioni:

Direttore dei Lavori

a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

b)  Liquidazione  -  Rendicontazioni  e  liquidazione  tecnico  contabile, 

tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, predisposizione 

stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale dei lavori;

c)  Controllo  aggiornamento elaborati  di  progetto,  aggiornamento dei 

manuali d’uso e manutenzione;

d) Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori;
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e) Assistenza giornaliera;

f) Compilazione del giornale dei lavori;

g)  Verifica  del  rispetto  degli  obblighi  dell’esecutore  e  del 

subappaltatore;

h) Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, 

verifica  del  rispetto  da  parte  dell’esecutore  dei  lavori  nella 

presentazione della documentazione e della certificazione di prodotto, 

nonché nell’esecuzione delle lavorazioni dei CAM previsti dal capitolato 

speciale d’appalto;

i) Documentazione fotografica in formato digitale con riferimenti visivi 

planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa delle 

lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il R.U.P.;

La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo di 

strumenti  elettronici.  I  programmi  informatizzati  devono  essere 

preventivamente  accettati  dal  RUP,  che  ne  verifica  l’idoneità  e  la 

conformità  alle  prescrizioni  contenute  nell’Allegato  II.14  al  Codice. 

L’Affidatario  conferma  o  rettifica,  previe  opportune  verifiche,  le 

dichiarazioni  degli  incaricati  e  sottoscrive  ogni  documento  contabile, 

garantendone  la  tempestiva  emissione  secondo  le  cadenze  del 

capitolato.

2.6. L’Affidatario  incaricato  appone  la  firma  su  tutti  gli  atti  e  i 

documenti  tecnico-amministrativi  di  seguito  elencati  e  ne assume la 

piena responsabilità:

- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;

- perizie suppletive e/o variante;
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- certificato di ultimazione dei lavori;

- conto finale, relazione sul conto finale;

- relazione riservata sulle eventuali riserve;

- certificato di regolare esecuzione;

2.7. L’Affidatario  è  tenuto  a  presentare  all’Amministrazione  rapporti 

settimanali  sull’avanzamento dei  lavori  con monitoraggio economico-

finanziario,  a  presenziare  a  riunioni  tecnico-amministrative  con 

l’Impresa - Committenza (R.U.P.) – Direzione Lavori e redigere i relativi 

rapporti con cadenza quindicinale.

2.8. L’Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel 

corso  dello  svolgimento  dell’incarico,  nonché  eventuale  variante  alle 

previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli  elaborati  relativi  ad  eventuali  perizie  di  variante  devono  essere 

consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato 

del Presidente dell’Anac del 23.11.2016.

2.9. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, 

l’Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione 

appaltante e riportata nel capitolato speciale d’appalto.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità 

3.1. L'Affidatario  si  impegna  a  consegnare  gli  elaborati  relativi 

all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

-  Progetto  di  fattibilità  tecnic  a  ed    economica,  comprensivo  del   

documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura 

dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti : nel numero di 2 

(due)  copie  cartacee  e  in  numero  4  (quattro)  copie  digitali, 
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rispettivamente:  1  (una)  in  formato  digitale  editabile,  1  (una)  in 

formato  digitale  pdf,  1  (una)  in  formato  digitale  sottoscritta 

digitalmente e 1 (una) in formato digitale epurata dei dati personali non 

pubblicabili  ex lege (ad esempio nominativo dei professionisti, codice 

fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, 

luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale 

ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle 

previsioni  del  vigente  PIAO  dell’Ente,  valutare  di  produrre  la  copia 

contenente  i  nominativi  dei  professionisti  che  hanno  redatto  e/o 

sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori 

dati personali sopra richiamati.

-  Progetto esecutivo completo in tutte le sue parti: nel numero di  2 

(due)  copie  cartacee e  in  numero  4  (quattro)  copie  digitali, 

rispettivamente:  1  (una)  in  formato  digitale  editabile,  1  (una)  in 

formato  digitale  pdf,  1  (una)  in  formato  digitale  sottoscritta 

digitalmente e 1 (una) in formato digitale epurata dei dati personali non 

pubblicabili  ex lege (ad esempio nominativo dei professionisti, codice 

fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, 

luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale 

ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle 

previsioni  del  vigente  PIAO  dell’Ente,  valutare  di  produrre  la  copia 

contenente  i  nominativi  dei  professionisti  che  hanno  redatto  e/o 

sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori 

dati personali sopra richiamati.

3.2.1. D  isegni:  
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• Generale: qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata 

una  tecnica  che  permetta  la  lettura  inequivocabilmente  corretta  del 

documento sia  esso testo,  grafico,  o  disegno,  anche quando questo 

venga riprodotto in bianco e nero.

• Formato: I formati ammessi sono A3 A2 A1 A0; i disegni che in fase 

di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) 

dovranno  essere  tagliati  ed  inseriti  nel  formato  con  fascia  di 

sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

• Intestazione  disegno:  I  campi  Area,  Progetto,  Indirizzo,  Tavola, 

Scala, Data, Municipalità.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base 

alle indicazioni fornite dal R.U.P. 

• Formato  digitale: Il  disegno  vettoriale  dovrà  essere  salvato  in 

formato DWG almeno per Autocad LT 2023, ed ogni file dovrà essere 

corredato  del  relativo  file  di  assegnazione  penne  pcp  e  scala  di 

plottaggio  plt  e  tutte  quelle  indicazioni  necessarie  ad  una  corretta 

stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei 

seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I  disegni  prodotti  su  files  in  PDF  dovranno  essere  dotati  di  firma 

digitale.

I  documenti dovranno essere forniti e salvati in  formato compatibile 

con  software  liberi  (quali  Libre  Office)  e  per  Windows  con 

estensione .doc

3.2.2. Testi:
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• Testo: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato 

compatibile  con software liberi  (quali  Libre Office)  per  Windows con 

estensione .odt;

• Tabelle: I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato 

compatibile  con software  liberi  (quali  Libre  Office)  per  windows con 

estensione .ods;

• Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere forniti 

in  formato  compatibile  con  software  liberi  (quali  Libre  Office)  per 

windows con estensione .odp;

3.2.3. File elenco laborati:

Dovrà esserci il file denominato "elenco elaborati" contenente l'elenco 

di  ogni  elaborato  fornito  da  riportare  per  esteso  che  dovrà 

corrispondere esattamente alla denominazione del documento /tavola 

grafica.

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione

4.1. L’incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto  o 

dall’emissione  del  verbale  di  avvio  in  via  d’urgenza  sotto  riserva  di 

legge nelle more dalla stipula del Contratto fino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione.

4.2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, completo in tutte le 

sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica 

del R.U.P., entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

sottoscrizione del presente del contratto o dall’emissione del verbale di 

avvio in via d’urgenza sotto riserva di legge nelle more dalla stipula del 

Contratto.
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4.3.  Successivamente  completo  in  tutte  le  sue  parti,  deve  essere 

consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro 30 

(trenta)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  di  comunicazione 

dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e la 

conferma dell’incarico stesso.

4.4. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere 

consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 

20 (venti) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P. ;

Art. 4 bis Subappalto
(in sede di perfezionamento, lasciare solo nel caso in cui l’operatore 

abbia dichiarato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare)

4 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto,  è 

consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il 

subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all’art. 119 

del Codice.

4  bis.  2.  Il  subappalto  può  riguardare  esclusivamente  le  seguenti 

prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di 

offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. c):

_________________________________________________________

4 bis. 3 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore 

al  20 per cento delle prestazioni subappaltabili,  con piccole e medie 

imprese, come definite dall’art. 1 comma 1 lett. o) dell’allegato I.1  del 

D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria 

offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende 

subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto 

o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. 
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4  bis.  4 Nei  contratti  di  subappalto  aventi  ad  oggetto  servizi  di 

direzione lavori, è obbligatorio l’inserimento di clausole che prevedano 

l’adeguamento dei corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche 

connesse in fase di esecuzione con l’adozione di perizie di variante, tali 

da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto 

alle  previsioni  originarie.  In tal  caso  l'Affidatario ne darà tempestiva 

comunicazione  all'Amministrazione  Comunale  e  procederà  solamente 

dopo  aver  sottoscritto  un  contratto  integrativo,  successivamente  ad 

apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. 

4  bis.  5.  L’affidamento  in  subappalto  è  consentito,  previa 

autorizzazione  della  Stazione  appaltante,  subordinata  alla  verifica 

dell’assenza delle cause di  esclusione del subappaltatore, secondo le 

modalità specificate dall’art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023. 

4  bis.  6. Il  subappalto  lascia  impregiudicati,  per  l’aggiudicatario,  la 

responsabilità  e  il  rapporto  contrattuale  con  l’Amministrazione 

comunale. Resta salvo quanto previsto dall’art. 119, co. 11 del D.Lgs. 

n. 36/2023. 

4  bis.  7.  Il  subappaltatore  risponde  in  solido  con  l’Affidatario  della 

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, garantendo il 

rispetto  dei  medesimi  standard  qualitativi  previsti  dal  contratto 

principale.

4. bis. 8. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., 

in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, 

tenuto  conto  della  natura  o  della  complessità  delle  prestazioni  da 

effettuare  nonché  della  natura  fiduciaria  delle  medesime,  non  è 
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consentito l’ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso 

dell’esecuzione  dell’appalto,  venga  autorizzato  il  subappalto  (c.d. 

subappalto a cascata).

4 bis. 9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai 

sensi dell’art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti 

diversi  dal  subappalto  ai  fini  della  corretta  esecuzione  dell’incarico, 

sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l’importo del 

compenso di cui ai successivi articoli.

4 bis. 10 Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di 

cui al precedente comma.

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di 

pagamento 

5.1. I corrispettivi  per l’adempimento  di  quanto  sopra  indicato, 

comprensivi  di  ogni  spesa  ed  onere  necessario  all’espletamento 

dell’incarico,  sono  determinati  con  riferimento  al  D.M.  17.06.2016 

“Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, come richiamato 

dall’art. 1 dell’Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed 

oneri  previdenziali  esclusi),  pari  al  25,00  % del  compenso  secondo 

quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.17.06.2016.

5.3.  I  corrispettivi  complessivi  (compensi,  spese  ed  oneri  accessori 

inclusi),  al  netto  della riduzione del  ……...%, sono quantificati  in via 

presuntiva in € ………..,00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta 
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offerta in data ………....,  pervenuta il  ……………….prot. n. …………, parte 

integrante del presente contratto, così suddivisi:

- € ................ .= per progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

- € .................= per progettazione esecutiva;

- €..................= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione,  liquidazione,  rendicontazioni  e  liquidazione  tecnico 

contabile,  controllo  aggiornamento  elaborati  di  progetto, 

aggiornamento manuali d’uso e manutenzione, contabilità dei lavori a 

corpo  e  a  misura,  nonché  per  tutti  gli  atti  contabili  previsti  dalla 

normativa vigente;

- € ………………...=per certificato di regolare esecuzione;

- €..................=altre attività ex art. 6 comma 2 D.M. 17/06/2016 di 

verifica  patrimoniale  ed  elaborati  funzionali  alla  procedura  di 

trasferimento  di area privata  alla P.A.;

5.4. Progettazione:  il  pagamento  dei  corrispettivi  avverrà  per  ogni 

singola fase progettuale, salvo quanto previsto all'art. 2, punto 2.4.1, 

dopo  la  data  di  approvazione  dei  progetti  da  parte  degli  Organi 

competenti e dell’Amministrazione Comunale, mediante disposizione di 

pagamento  del  Dirigente  competente,  entro  giorni  30  (trenta)  dalla 

successiva  presentazione  di  parcella  tramite  fattura  elettronica 

debitamente liquidata dall’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

5.4.1. Qualora  dette  approvazioni,  per  motivi  non  imputabili 

all'Affidatario,  non  intervenissero  entro  giorni  120  (centoventi)  dalla 

consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 

90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 

Pag. 16 di 29



60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo. La corresponsione 

dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà con le medesime modalità 

previste al precedente comma.

5.4.2. L'Amministrazione  Comunale  provvederà  ad  approvare  il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo solo 

dopo  aver  acquisito  il  relativo  verbale  di  verifica redatto  in 

contraddittorio con l'Affidatario, debitamente sottoscritto.

5.5. Direzione Lavori

5.5.1.I corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori saranno 

corrisposti  in  acconto  proporzionalmente  agli  importi  degli  stati  di 

avanzamento  dei  lavori  sull’importo  del  presente  contratto,  fino  al 

raggiungimento massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente 

competente entro 30 (trenta)  naturali  e  consecutivi  dalla  successiva 

presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

5.5.2. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l’emissione degli 

atti relativi al  Certificato di Regolare Esecuzione ovvero  di collaudo, a 

seconda dell’importo dell’appalto, con le medesime modalità previste al 

precedente punto.

5.5.3. Il pagamento dei corrispettivi relativi al Certificato di Regolare 

Esecuzione  avverrà  dopo  l’emissione  del  predetto  Certificato,  previa 

verifica  del  RUP,  mediante  disposizione  di  pagamento  del  Dirigente 

competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di 

parcella debitamente liquidata dalla Stazione appaltante. 

5.6. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con 

le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra 
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indicate.

5.7. Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all’esecuzione di parte 

delle  prestazioni  di  cui  al  presente  contratto,  salva  l’ipotesi  di 

pagamento diretto di cui all’art. 119 comma 11 del Codice, avverrà ad 

opera dell’Affidatario.

ART.  6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Fas  e  di  progettazione:   qualora  la  presentazione  del  progetto 

venisse  ritardata  oltre  i  termini  sopra  stabiliti,  per  cause  imputabili 

all'Affidatario,  sarà  applicata  una  penale  pari   al 1  per  mille  del 

corrispettivo  professionale,  per  ogni  giorno  di  ritardo,  che  sarà 

trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione 

senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e 

potrà  risolvere  il  contratto,  senza  che  l'Affidatario  possa  pretendere 

compensi  o indennizzi  di  sorta,  sia per compensi  che spese e oneri 

accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che 

risulti effettivamente utilizzabile.

6.2. F  ase di esecuzione lavori:   nel caso di inosservanza degli obblighi 

previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli obblighi di presenza in 

cantiere  e  di  consegna  della  documentazione,  verrà  applicata  una 

penale giornaliera pari 1 per mille da trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre  la  terza  mancanza  certificata  il  Comune  potrà  procedere  alla 

risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale  risoluzione  potrà  avvenire  anche  nell’eventualità  di  manifesta 

carenza nell’azione di  tutela della  sicurezza e salute degli  addetti  ai 
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lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell’attività 

professionale,  che  siano  state  causa  diretta  od  indiretta  di  danni  a 

persone o cose.

In  tale  ipotesi,  non  sarà  riconosciuto  all’Affidatario  nessun  ulteriore 

compenso o indennità di sorta, con l’esclusione di quanto dovuto per le 

prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta 

salva  l’applicazione  delle  penali  ed  impregiudicato  il  diritto  al 

risarcimento  di  eventuali  ulteriori  danni  patiti  dal  Comune  in 

conseguenza dell’inadempimento.

6.3.  L’importo delle penali applicate in forza del presente articolo non 

potrà superare il 10% dell’importo contrattuale.

6.4.  L’applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a 

causa dei ritardi.

ART. 7- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L’Appaltatore  assume tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari  di  cui  all’articolo  3  della  legge 13 agosto  2010,  n.  136 e 

successive  modifiche.  L’Appaltatore,  in  particolare,  si  impegna  a 

trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del 

conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i 

conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell’apposita dichiarazione 

in sede di offerta. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla 
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Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in 

questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. 

7.2. Nel  caso  in  cui  l’Appaltatore  non  adempia  agli  obblighi  di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione 

Appaltante  avrà  facoltà  di  risolvere  immediatamente  il  presente 

contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo 

di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta 

elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

7.3. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità 

assoluta,  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  con  i 

subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010,  n.  136.  L’Appaltatore,  a  tal  fine,  si  impegna,  altresì,  a 

trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre 

che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. 

7.4. L’Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti 

equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o 

a saldo di  quanto dovutogli  ai  sensi  del  presente contratto,  il  conto 

corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra 

quelli  indicati  al  comma  1  del  presente  articolo.  L’Appaltatore  si 

impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i 

pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in 
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relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla  legge 

13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

7.5. Le parti  assumono altresì  gli  obblighi  derivanti  dall’applicazione 

dell’articolo  25  del  d.l.  24  aprile  2014,  n.  66  convertito,  con 

modificazioni,  dalla  legge  23  giungo  2014,  n.  89,  in  materia  di 

fatturazione elettronica.

7.6. La fattura elettronica,  conforme al  formato di  cui  all’Allegato A 

“Formato della fattura elettronica” del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, 

dovrà essere intestata e indirizzata a San Marco 4136 - 30124 Codice 

Fiscale  00339370272  –  P.IVA  00339370272  –  Codice  univoco  di 

riferimento  UFWX64.  La  fattura  elettronica  deve  essere  emessa  nel 

rispetto di  quanto previsto dal  citato art.  25 d.l.  n.  6/2014, e dalle 

successive  disposizioni  attuative.  In  particolare,  il  concorrente  che 

risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici 

CUP (ove previsto) e CIG riportati nell’oggetto; l’omessa indicazione dei 

predetti  codici/del  predetto  codice  comporta  l’impossibilità  per  la 

stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7.7. L’appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo 

della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.
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ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di 

legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la 

documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) e e) 

del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.

8.2. L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di 

cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della 

prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata e 

del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 

effetti.

8.3. Il  presente  contratto  è  risolto  immediatamente  e 

automaticamente,  qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla 

Prefettura,  successivamente  alla  stipula  del  contratto,  informazioni 

interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. 

In  tale  caso,  sarà  applicata  a  carico  dell’impresa,  oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura 

del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, 

le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte 

della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in 

relazione alla prima erogazione utile.

8.4. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o 

in  altro  subcontratto  relativo,  una  clausola  risolutiva  espressa  che 

preveda  la  risoluzione  immediata  ed  automatica  del  contratto  di 

subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la 
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risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura,  successivamente  alla  stipula  del  subappalto  o  del 

subcontratto,  informazioni  interdittive  di  cui  all’art.  84  del  d.lgs.  6 

settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel 

contratto di  subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda 

l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 

successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del 

subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che 

le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in 

custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali 

della  sicurezza  dell’intervento,  secondo  le  indicazioni  che  saranno 

impartite dalla Prefettura.

8.5.  Fermo  restando  l’obbligo  di  denuncia  all’Autorità  giudiziaria, 

l’appaltatore  si  impegna  a  riferire  tempestivamente  alla  stazione 

appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione  o  altra  utilità  ovvero  offerta  di  protezione,  che  venga 

avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori/servizi/forniture  nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8.6. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e 

nei  contratti  stipulati  con  ogni  altro  soggetto  che  intervenga  a 

qualunque  titolo  nella  realizzazione  dell’opera/nell’esecuzione  dei 

servizi/delle  forniture  la  clausola  che  obbliga  il  subappaltatore  o  il 

subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma precedente.

8.7. L’appaltatore  si  impegna a  dare  comunicazione  tempestiva  alla 

stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si 
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siano,  in  qualsiasi  modo,  manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore, 

degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento 

ha natura essenziale ai  fini  dell’esecuzione del contratto e il  relativo 

inadempimento  darà  luogo  alla  risoluzione  espressa  del  presente 

contratto,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  c.c.,  qualora  nei  confronti  di 

pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato 

funzioni  relative  alla  stipula  ed  esecuzione  del  contratto,  sia  stata 

disposta  misura  cautelare  o  sia  intervenuto  rinvio  a  giudizio  per  il 

delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

8.8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, 

di  cui  all’art.  1456 c.c.,  qualora nei  confronti  dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 

dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-

ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 

353 c.p. e 353-bis c.p.

8.9. L’operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente 

alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei 

certificati  camerali  propri  e  delle  loro  imprese  sub-contraenti  e,  in 

particolare,  ogni  variazione  intervenuta  dopo  la  produzione  del 

certificato  stesso  relativa  ai  soggetti  che  hanno  la  rappresentanza 

legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.

8.10. L’operatore economico si  impegna, per il  periodo che va dalla 

stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a 

non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere 
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che  possa  interessare  l’esecuzione  del  contratto,  le  erogazioni  di 

pagamento,  sia in termini  di  regolarità contributiva sia in termini  di 

leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1.  Nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  ritenesse  comunque,  a  suo 

insindacabile  giudizio,  di  non  dare  ulteriore  seguito  allo  sviluppo 

dell’incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123 

del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo 

da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli  elaborati  resteranno  di  piena  ed  assoluta  proprietà 

dell’Amministrazione  Comunale  la  quale  potrà,  a  suo  insindacabile 

giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono  fatti  salvi  conformemente  alle  norme  vigenti  i  diritti 

d’autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L’Amministrazione si  riserva altresì  il  diritto  alla  pubblicazione 

degli elaborati d’indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del 

medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario  è  assicurato  mediante  polizza  professionale  di 

responsabilità civile n.  ……….. data …………….  ultimo rinnovo in data 

……………..,  rilasciata  dalla  Società  …………. –   Agenzia  di  ………..Viale 

………….–  codice  subagenzia  ………...  ,  con  un  massimale  di  € 

………………..=.
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12.2. A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto, 

l'Affidatario  ha  presentato  apposita  garanzia  definitiva 

(cauzione/fideiussione)  mediante  polizza  n.  ………….  emessa  in  data 

…………... dalla Società …………..- Agenzia di …………... per l’importo di € 

………….=  pari  al  5%  dell’importo  contrattuale  ai  sensi  dell’art.  53 

comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

12.3. La  garanzia  deve  essere  integrata  ogni  volta  che 

l’Amministrazione  Comunale  abbia  proceduto  alla  sua  escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8 

dell’art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori 

a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 

obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei 

dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice 

di  comportamento  interno,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 

comunale n.314 del 10/10/2018  e da ultimo modificato con d.G.C. n. 

78 del 13/04/2023.

13.2.  A  tal  fine,  si  dà  atto  che  l’Amministrazione  Comunale  ha 

trasmesso  all'Affidatario,  ai  sensi  dell’art.  17  del  d.P.R.  n.62/2013 

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i.,  copia del 

Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e 

piena  conoscenza.  L'Affidatario  si  impegna  a  trasmettere  copia  dello 
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stesso  ai  propri  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  e  a  fornire  prova 

dell’avvenuta comunicazione.

13.3. La  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1  del  presente 

articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L’Amministrazione  Comunale,  verificata  l’eventuale  violazione, 

contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non 

superiore  a  dieci  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero 

non accoglibili,  procederà alla  risoluzione del  contratto,  fatto  salvo il 

risarcimento dei danni.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti 

dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l’informativa 

per i dati personali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento 

per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e 

alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a 

soggetti  terzi,  se  non  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  o  nei  casi 

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Il  trattamento  dei  dati 

personali,  in  particolare,  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati 

dall'art.  5  del  Regolamento  Ue  2016/679,  dei  diritti  dell'interessato 

disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l’adozione 

di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o 

perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non  autorizzata  o 
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dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura 

delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La  stazione  appaltante,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento, 

tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione 

economica  ed  amministrativa  dello  stesso,  per  l’adempimento  degli 

obblighi legali  ad esso connessi, ivi  inclusi gli  obblighi di pubblicità e 

trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 Risoluzione contratto 

15.1.  Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto 

previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la stazione appaltante ha facoltà 

di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affida-

tario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudizia-

le o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capa-

cità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la viola-

zione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 

165.

La  risoluzione  avviene  mediante  comunicazione  via  posta  elettronica 

certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la 

PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L’Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputa-

bili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di  eventuali  controversie in ordine all’interpretazione e 

all’applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice compe-

tente del Foro di Venezia.
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ART. 17 – Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale 

registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le co-

pie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario. 

17.2. Il  presente  contratto  verrà  registrato  in  caso  d'uso  ai  sensi 

dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

  L'Affidatario Il Dirigente

…………………………. …………………….

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, 

lo/a Società o Studio , rappresentata da…………………. nella sua qualità di 

rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni 

di cui agli articoli  7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente contratto.

• Firma
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