

Cod.Proc: 15420 Oggetto: AMPLIAMENTO PALESTRA RODARI - FAVARO VENETO

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	598.621,36	a misura	18.198,18	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	598.621,36	totale	18.198,18	
importo a base di gara		% IVA(*)	importo IVA	
616.819,54		10	61.681,95	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	13.106,23			13.106,23
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	92.494,98	22	20.348,90	112.843,88
7b) spese tecniche (incentivi)	10.230,18			10.230,18
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	4.359,20	22	959,02	5.318,22
totale	120.190,59		21.307,92	
12) IVA	82.989,87			
totale a disposizione	203.180,46			
totale complessivo	820.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	678.501,49
somme a disposizione (o.f.c.)	131.268,33
incentivi	10.230,18
totale complessivo	820.000,00