

# Riqualficazione Energetica Punti Illuminanti dell'impianto denominato "332026 - C.V. Centro Sportivo Zelarino"

## QUADRO ECONOMICO

A) importi dei lavori (ofe)		SPESA AMMISSIBILE BANDO (80%)	SPESA AMMISSIBILE AMMINISTRAZIONE (20%)	ALTRE SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
Importo esecuzione lavori				
a misura				
a corpo	€ 65.288,21	€ 52.230,57	€ 13.057,64	
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa				
opere mitigazione ambientale e sociale				
Totale importo	€ 65.288,21	€ 52.230,57	€ 13.057,64	
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 2.666,73			
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.285,09	€ 1.828,07	457,018	
Totale importo soggetto a ribasso	€ 65.288,21	€ 52.230,57	€ 13.057,64	
<b>Totale importo a base di gara</b>	<b>€ 67.573,30</b>	<b>€ 54.058,64</b>	<b>€ 13.514,66</b>	

B) Somme a disposizione (ofc)				
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante				
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista				
4) allacciamenti ai pubblici servizi				
5) imprevisti				€ 6.757,33
6) accantonamento revisione prezzi art. 60				
7) acquisizione aree o immobili				
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.				
8b) spese tecniche incentivi art. 45				€ 1.081,17
9)spese per attività tecnico amministrative				
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7				
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
12) spese per pubblicità				
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche				
14)spese per collaudo tecnico amministrativo				
15)spese per verifica interesse archeologico				
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)				
17) spese per opere artistiche				
18) IVA su A) al 22%	€ 14.866,13	€ 11.892,90	€ 2.973,23	

<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 14.866,13</b>	<b>€ 11.892,90</b>	<b>€ 2.973,23</b>	<b>€ 7.838,50</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 82.439,42</b>	<b>€ 65.951,54</b>	<b>€ 16.487,88</b>	<b>€ 7.838,50</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

D) quadro economico aggregato				
<b>importo lavori (o.f.e.)</b>				<b>€ 67.573,30</b>
<b>Somme a disposizione (o.f.c.)</b>				<b>€ 22.704,63</b>

<b>E) Totale QE</b>				<b>€ 90.277,93</b>
---------------------	--	--	--	--------------------