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ELENCO ELABORATI
PROGETTO ESECUTIVO C.I. 15189

“MANUTENZIONE VIABILITÀ DI QUARTIERE TERRAFERMA”   
NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Data 05.09.2025 
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101 0 REL_GEN -
102 0 REL_CAM

Relazione generale
Relazione specialistica CAM -

201 0 ELE_PRE -
202 0 COM_EST -
203 0 ANA_PRE -
204 0 INC_MAN -
205 0 SCH_CON -
206 0 QUA_ECO -
207 0 CSA_AMM -
208 0 CSA_TEC -
209 0 CSA_TECV -
210 0 CSA_TECS -
211 0 PIA_MAN

Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Analisi prezzi aggiuntivi
Quadro incidenza della manodopera
Schema di contratto
Quadro economico
Cap. speciale d'appalto - Norme amministrative
Cap. speciale d'appalto - Prestazionale
Cap. speciale d'appalto - Prescrizioni viabilità 
Cap.speciale d'appalto - Prescrizioni segnaletica 
Piano di manutezione dell'opera -

301 0 PIA_SIC -
302 0 PSC_PLA1 varie
303 0 PSC_PLA2 varie
304 0 PSC_PLA3 varie
305 0 PSC_PLA4 varie
306 0 PSC_PLA5 varie
307 0 PSC_PLA6 varie
308 0 PSC_FSC -
309 0 PSC_CME

Piano di sicurezza e coordinamento
Cantierizzazione - Intervento Viale San Marco 
Cantierizzazione - Intervento Via Padana
Cantierizzazione - Intervento Via Miranese
Cantierizzazione - Intervento Via Monte Cervino
Cantierizzazione - Intervento Via Tron
Cantierizzazione - Intervento Via Ponte Nuovo
Fascicolo dell'opera
Oneri della sicurezza -

401 0 PRO_NEV -
402 0 PRO_SAL -
403 0 PRO_SPAZ

Percorsi Piano Neve
Elenco percorsi preventivi spargisale 
Elenco percorsi spargisale e spazzaneve -

-

ELABORATI GENERALI

ELABORATI DI DETTAGLIO

INTERVENTI DI SPARGHIMENTO SALE-SPAZZANEVE

SICUREZZA

RELAZIONI

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
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Data 01.09.2025 
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503 0 PRO_MAR2 -

504 0 PRO_MAR3 -

505 0 PRO_MAR4

Intervento Viale San Marco

Intervento Via Miranese

Intervento Via Monte Cervino -

601 0 -

602 0 -

603 0 -

604 0 -

605 0 -

606 0

INQ_ASF Inquadramento asfaltature ed int. stradali

PRO_ASF1 Intervento Via Tevere

PRO_ASF2 Intervento Via delle Messi

PRO_ASF3 Intervento Via Tron

PRO_ASF4 Intervento Via Ponte Nuovo

PRO_ASF5 Intervento Via Gatta -

701 0 DES_PAD Relazione tecnica -

702 0 PAE_PAD -

703 0 FOT_PAD

Relazione paesaggistica

Relazione fotografica -

704 0 GEO_PAD -

705 0 CRO_PAD -

706 0 VIN_PAD -

707 0 RCA_PAD

Relazione geologica

Cronoprogramma dei lavori

Dichiarazione VINCA

Relazione di calcolo delle strutture -

708 0 COR_PAD Corografia 1:2.0000

709 0 INQ_PAD Inquadramento urbanistico 1:2.000

710 0 RIL_PAD Rilievo planimetrico 1:250

711 0 OCC_PAD Planimetria occupazione suolo 1:250

712 0 COM_PAD Elaborato progetto e comparativa 1:250

713 0 PRO_PAD Elaborato progetto varie

714 0 PAR_PAD Sezioni e Particolari varie

715 0 STR_PAD 1:50

716 0 STR_PAD varie

717 0 STR_PAD

Strutturali - sezioni

Strutturali - carpenteria e distinta armature C.A. 
Strutturali - carpenteria e dettagli piattaforma varie

INTERVENTI PROGRAMMATI-ASFALTATURE E INTERVENTI STRADALI 

INTERVENTI PROGRAMMATI-VIA PADANA-FERMATA T.P.L.

501 0 INQ_MAR -

502 0 PRO_MAR1

Planimetria di inquadramento marciapiedi 

Intervento Via Nigra -

INTERVENTI PROGRAMMATI-RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI 

718 0 VIA_PAD variePlanimetria deviazioni viabilità cantiere
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