

Cod.Proc: 14959/20 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL' O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori					importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	5.447.103,39	8,12000	442.558,09	5.889.661,48	261.213,71	4,09000	10.692,31	271.906,02
a corpo								
in economia	100.000,00	0,00000	0,02	100.000,02				
totale	5,547,103.39		442.558,11	5.989.661,50	261.213,71		10.692,31	271.906,02
<u>spese di progettazione</u>								

importo lavori al netto del ribasso del	6,210 %
5.808.317,10	
Importo IVA a base gara	
453.250,42	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	90.989,13			90.989,13
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	391.641,11			391.641,11
7b) spese tecniche (incentivi)	66.443,66			66.443,66
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	225,00			225,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	4.320,00			4.320,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	19.398,14			19.398,14
totale	573.017,04			
12) IVA	453.250,42			
totale a disposizione	1.026.267,46			
totale complessivo	6.834.584,56			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	6.261.567,52
somme a disposizione (o.f.c.)	506.573,38
incentivi	66.443,66
totale complessivo	6.834.584,56