
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rep. Spec. n.                   in data

Riferimento determinazione dirigenziale n. ……………..  in data ……………..

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO 

Oggetto: C.I.  15585  –  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA

BARRIERE  STRADALI  VIABILITÀ  LOCALE.  Servizio  di

Progettazione  Esecutiva  comprensiva  del  PFTE,  Piano  di

Sicurezza  e  Coordinamento,  Direzione  Lavori,  Direzione

Operativa,  Coordinamento  della  Sicurezza  in  Esecuzione,

Redazione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  Rilievi  e

Assistenza per indagini. 

CIG ______________ – CUP F77H26000270004 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico

1.1. L’Amministrazione Comunale rappresentata dall’ing. ____________

- Dirigente presso l’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, conferisce

alla Società/allo Studio _________, di seguito denominata/o Affidatario,

rappresentata/o da ________ che, nella sua qualità di rappresentante

legale, con domicilio, anche fiscale, in _____ via _________ n. ___, C.F.

e P.IVA ________, accetta l’incarico in oggetto, per un importo presunto

delle opere in appalto di € 875.000,00.= (o.f.e.), così suddivisi:

• € 675.000,00 nella ID opere V.02 (L. 143/49 cl. VI/a);

• € 200.000,00 nella ID opere S.01 (L. 143/49 cl. I/f);

1.1 bis. L’Affidatario designa per l’espletamento dell’incarico:
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-  l’________,  C.F.  ________,  iscritto  all’Albo  Professionale  degli

________ della Provincia di ________ con il n. ___, per la redazione

della progettazione;

-  l’________,  C.F.  ________,  iscritto  all’Albo  Professionale  degli

________ della Provincia di ________ con il  n.  ___, in possesso dei

requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,  per il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

-  l’________,  C.F.  ________,  iscritto  all’Albo  Professionale  degli

________  della  Provincia  di  ________  con  il  n.  ____,  in  qualità  di

direttore lavori;

-  l’________,  C.F.  ________,  iscritto  all’Albo  Professionale  degli

________  della  Provincia  di  ________  con  il  n.  ____,  in  qualità  di

direttore operativo. 

1.2. L’Affidatario si impegna, nello svolgimento dell’incarico al rispetto

delle disposizioni del  d.lgs.  31 marzo 2023 n.  36 e s.m.i. e dei relativi

allegati,  con  particolare  riferimento  agli  Allegati  I.7  “DOCFAP,  DIP,

Progettazione e verifica della progettazione” e II.14 “Direzione lavori e

dell’esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica

di conformità”, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

e s.m.i.,  attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e

prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume

le relative responsabilità. 

1.3. L’Affidatario,  al  quale,  per  effetto  del  presente  atto,  vengono

richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all’osservanza delle

norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere
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strutturali  in  cemento  armato,  metalliche  e  lignee  con  particolare

riferimento alla legge n. 1086/1971 e al d.m. 17.01.2018 e s.m.i.  di

aggiornamento  relativo  alle  norme  tecniche  per  le  costruzioni  e  alle

norme  UNI-EN  vigenti  in  materia  di  progettazione  delle  strutture

composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione

delle  strutture  per  la  resistenza  sismica,  fondazioni,  strutture  di

contenimento.

1.4. L’Amministrazione Comunale si riserva di confermare l’affidamento

della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori, nonché della redazione del certificato di regolare

esecuzione,  dopo  che  la  progettazione  esecutiva  avrà  ottenuto  le

prescritte approvazioni.

1.5. Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in

merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di

modifiche connesse  in fase  di  esecuzione con l’adozione di  perizie  di

variante,  tali  da  far  presumere  un  aumento  dell’importo  delle

competenze  rispetto  alle  previsioni  originarie, l’Affidatario ne  darà

tempestiva  comunicazione  all’Amministrazione  Comunale  e  procederà

solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente,

successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa.

In mancanza di tale preventiva procedura, il  Comune non riconoscerà

l’eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.6. L’Affidatario è responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione

Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La

responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione e ai maggiori

oneri che l’Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione
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delle varianti, fermo restando in ogni caso l’esperibilità di ulteriori azioni

risarcitorie.

Art. 2 - Prestazioni professionali 

2.1. L’incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno

fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché in base

alle  informazioni  assunte  presso  altri  Assessorati  comunali,  Enti  ed

Aziende interessate all’intervento, nell’osservanza delle norme vigenti in

materia e, in particolare, Enti gestori di sottoservizi e altri se necessari.

Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all’esame

preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all’infortunistica,

prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché

di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.

2.2. In particolare l’incarico comprende le seguenti prestazioni:

2.2.1. Progettazione esecutiva comprensiva della progettazione

di fattibilità tecnica ed economica

Redazione dei seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica

• Elaborati grafici

• Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi

• Computo metrico estimativo e quadro economico

• Cronoprogramma

• Quadro di incidenza della manodopera

• Piano di sicurezza e coordinamento

• Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

• Piano di manutenzione dell’opera
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2.2.1.1. Cr  iteri ambientali minimi (CAM)  

Ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l’Affidatario dovrà, ove

applicabili,  recepire  nella  progettazione  tutti  i  criteri  CAM vigenti  del

Ministero  dell’Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica  reperibili  al  link

<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>,  e  conseguentemente,  redigere

un  documento  che  relazioni  sui  criteri  adottati,  sulle  modalità  di

applicazione e di verifica degli stessi.

Il  progetto dovrà essere redatto tenendo conto anche degli  eventuali

successivi  criteri  che  dovessero  entrare  in  vigore  durante  la  fase  di

progettazione.

L’Affidatario redigerà tutta la documentazione progettuale comprensiva

anche del capitolato speciale d’appalto, le voci delle lavorazioni, l’analisi

dei  prezzi  e  ogni  altro  documento  progettuale  inserendovi  e  facendo

riferimento a detti criteri, se ritenuti necessari.

2.2.1.2. Coordinamento della Sicurezza in f  ase di Progettazione  

Scopo dell’incarico è assicurare che nella fase di progettazione dell’opera

e  al  momento  delle  scelte  tecniche  nell’esecuzione  del  progetto  e

nell’organizzazione  delle  operazioni  di  cantiere,  siano  rispettati  ed

applicati  i  principi  e  le  misure  generali  di  tutela  della  salute  e  della

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008,

n. 81 e s.m.i.;

2.2.1.3.  In caso di mancata accettazione degli  elaborati  da parte del

Responsabile  Unico  del  Progetto,  l’Amministrazione  Comunale  potrà

richiedere  all’Affidatario  le  variazioni  e  gli  ulteriori  elaborati  che

risultassero  necessari  per  l’accettazione,  senza  che ciò  comporti,  per
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l’Affidatario, un incremento dei compensi previsti. 

2.2.1.4. Qualora  gli  elaborati,  nonostante  le  integrazioni  predette,

presentassero inattendibilità tecnica ed economica, motivata dal R.U.P.,

all’Affidatario non sarà dovuto alcun compenso. 

2.2.1.5. Nessun  altro  compenso  è  dovuto  all’Affidatario  nel  caso  di

modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle

prescrizioni  eventualmente  disposte  dai  predetti  Enti,  nel  caso  di

variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica

e alla validazione del progetto.

2.2.1.6. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 bis dell’art 41

del  d.lgs.  n.  36/2023  e  s.m.i.,  il  progettista,  in  caso  di  errori  od

omissioni  tali  da  pregiudicare,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione

dell’opera o la sua futura utilizzazione, è tenuto a rimediare in forma

specifica  agli  errori  od  omissioni  nella  progettazione  emerse  in  fase

esecutiva.  Le  prestazioni  specifiche  di  natura  reintegrativa  saranno

oggetto  di  un  successivo  accordo  transattivo.  È  nullo  ogni  patto  che

escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni

nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione

dell’opera o la sua futura utilizzazione.

2.2.1.7.  Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di

gara, individua l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi,

per le finalità e secondo le modalità previste dall’ art. 4 dell’allegato II.2-

bis del d.lgs. n. 36/2023.

2.2.2. Direzione Lavori

L’Affidatario in particolare assume l’obbligo delle seguenti prestazioni:
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a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

b) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, tenuta

dei libretti di misura e dei registri di contabilità, predisposizione dello

stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale dei lavori;

c) Controllo  aggiornamento  elaborati  di  progetto,  aggiornamento  dei

manuali d’uso e manutenzione;

d) Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori;

e) Assistenza giornaliera;

f) Compilazione del giornale dei lavori;

g) Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore;

h) Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale,

verifica  del  rispetto  da  parte  dell’esecutore  dei  lavori  nella

presentazione della documentazione e della certificazione di prodotto,

nonché  nell’esecuzione  delle  lavorazioni  dei  CAM  previsti  dal

capitolato speciale d’appalto;

i) Documentazione fotografica in formato digitale con riferimenti visivi

planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa delle

lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il R.U.P.

La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo di

strumenti  elettronici.  I  programmi  informatizzati  devono  essere

preventivamente  accettati  dal  R.U.P.,  che  ne  verifica  l’idoneità  e  la

conformità  alle  prescrizioni  contenute  nell’Allegato  II.14  al  Codice.

L’Affidatario  conferma  o  rettifica,  previe  opportune  verifiche,  le

dichiarazioni  degli  incaricati  e  sottoscrive  ogni  documento  contabile,

garantendone  la  tempestiva  emissione  secondo  le  cadenze  del
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capitolato.

2.2.2.1. L’Affidatario  incaricato  appone  la  firma  su  tutti  gli  atti  e  i

documenti  tecnico-amministrativi  di  seguito  elencati  e  ne  assume  la

piena responsabilità:

- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;

- perizie suppletive e/o di variante;

- certificato di ultimazione dei lavori;

- conto finale, relazione sul conto finale;

- relazione riservata sulle eventuali riserve;

- certificato di regolare esecuzione.

2.2.2.3. L’Affidatario è tenuto a presentare all’Amministrazione rapporti

settimanali  sull’avanzamento  dei  lavori  con  monitoraggio  economico-

finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con l’Impresa

- Committenza (R.U.P.) – Direzione Lavori e redigere i relativi rapporti

con cadenza quindicinale.

2.2.2.4. Qualora  la  prestazione  di  coordinatore  della  sicurezza  per

l’esecuzione dei lavori sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei

lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le

funzioni ad esso assegnante dalla normativa sulla sicurezza, operando in

piena autonomia.

2.2.3. Direzione Operativa

Al  Direttore  Operativo  possono  essere  attribuiti  tutti  i  compiti  di  cui

all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2.2.4. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzion  e  

L’Affidatario incaricato assume tra l’altro i seguenti obblighi:
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- garantire,  nelle  forme  più  opportune,  la  costante  reperibilità

nell’orario di lavoro dell’impresa durante tutta la durata dei lavori; a

garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la

propria  personale  presenza  in  cantiere,  almeno  due  (2)  volte  alla

settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità in  ragione

della specificità delle lavorazioni programmate;

- verificare  con  opportune  azioni  di  coordinamento  e  controllo

l’applicazione,  da  parte  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori

autonomi,  delle  disposizioni  loro  pertinenti  contenute  nel  piano  di

sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e

s.m.i., e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare

come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e

coordinamento di cui al succitato art. 100, assicurandone la coerenza

con quest’ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e di

coordinamento di cui al predetto art. 100 e il fascicolo di cui all’art.

91,  comma  1,  lett.  b)  del  citato  decreto  legislativo,  in  relazione

all’evoluzione  dei  lavori  e  alle  eventuali  modifiche  intervenute,

valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la

sicurezza  in  cantiere,  nonché  verificare  che  le  imprese  esecutrici

adeguino, se necessario, i  rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la

cooperazione  e  il  coordinamento  delle  attività  nonché  la  loro

reciproca informazione; 

- verificare  l’attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi  tra  le  parti
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sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della

sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare  al  committente  o  al  responsabile  dei  lavori,  previa

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,

le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1,

e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e

s.m.i.,  ove  previsto,  e  proporre  la  sospensione  dei  lavori,

l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,

o la risoluzione del contratto; 

- sospendere  in  caso  di  pericolo  grave  e  imminente  direttamente

riscontrato,  le  singole  lavorazioni  fino  alla  verifica  degli  avvenuti

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in

cantiere, su apposite schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.

2.2.5 Altre attività (ex art. 6 del d.m. 17 giugno 2016) 

a) Rilievi  planoaltimetrici  di  dettaglio  di  n.  16 opere d’arte e  relative

pertinenze, a compensazione rispetto a quanto previsto da d.m.;

b) Assistenza tecnica  per  indagini  e  relazione di  sintesi  sulle  indagini

propedeutiche alla progettazione, computate a corpo.

2.3. L’Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel

corso  dello  svolgimento  dell’incarico,  nonché  eventuale  variante  alle

previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli  elaborati  relativi  ad  eventuali  perizie  di  variante  devono  essere

consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato del

Presidente dell’ANAC del 23.11.2016.
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2.4. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve,

l’Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione

appaltante e riportata nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità 

3.1. L’Affidatario  si  impegna  a  consegnare  gli  elaborati  relativi

all’incarico ricevuto, come di seguito indicato.

Progetto  esecutivo  comprensivo  dei  relativi  piani  di  sicurezza  e

coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 4 (quattro)

copie digitali, rispettivamente: una in formato digitale editabile, una in

formato digitale .pdf, una in formato digitale sottoscritta digitalmente e

una in formato digitale epurata dei dati personali non pubblicabili ex lege

(ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone

fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza,

timbro  e firma autografa,  etc.);  in  relazione a  tale  ultimo formato è

facoltà  degli  operatori  economici,  coerentemente  alle  previsioni  del

vigente  PIAO  dell’Ente,  valutare  di  produrre  la  copia  contenente  i

nominativi  dei  professionisti  che  hanno  redatto  e/o  sottoscritto  il

progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali

sopra richiamati.

3.2. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le

modalità indicate di seguito.

3.2.1. D  isegni  

• Generale: qualora sia necessario l’uso del colore, dovrà essere usata

una  tecnica  che  permetta  la  lettura  inequivocabilmente  corretta  del

documento  sia  esso  testo,  grafico,  o  disegno,  anche  quando  questo
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venga riprodotto in bianco e nero.

• Formato: i formati ammessi sono A3, A2, A1, A0; i disegni che in fase

di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0)

dovranno  essere  tagliati  e  inseriti  nel  formato  con  fascia  di

sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

• Intestazione disegno: i campi Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala,

Data, Municipalità. I campi Codici e Area della testata dovranno essere

compilati in base alle indicazioni fornite dal R.U.P. 

• Formato digitale: il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato

DWG almeno per Autocad LT 2023, e ogni file dovrà essere corredato del

relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte

quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell’elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei

seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, pdf o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in pdf dovranno essere dotati di firma digitale.

I  documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con

software liberi (quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc

3.2.2. Testi

• Testo: i documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato

compatibile  con  software  liberi  (quali  Libre  Office)  per  Windows  con

estensione .odt

• Tabelle: i documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato

compatibile  con  software  liberi  (quali  Libre  Office)  per  windows  con

estensione .ods

• Presentazione: i documenti di presentazione dovranno essere forniti
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in  formato  compatibile  con  software  liberi  (quali  Libre  Office)  per

windows con estensione .odp

3.2.3. File  elenco  elaborati:  all’interno  della  versione  digitale  dovrà

essere presente il file denominato “elenco elaborati” contenente l’elenco

- in formato tabellare - di ogni elaborato fornito da riportare per esteso

che dovrà corrispondere esattamente alla denominazione del documento

/ tavola grafica. Per i disegni, al numero della tavola dovrà corrispondere

la descrizione Progetto-Tavola. La progettazione, dovrà essere sviluppata

con  utilizzo  di  software  compatibili  con  Libre  Office,  Office,  Adobe

Autocad.

Art. 4 - Durata del contratto e tempi di esecuzione

4.1. L’incarico  ha  durata  dalla  sottoscrizione  del  presente  Contratto

[ovvero] dall’emissione  del  verbale  di  avvio  in  via  d’urgenza  sotto

riserva di legge nelle more dalla stipula del Contratto  fino alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione.

4.2. Il progetto esecutivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica

ed economica, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al

Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro 45 (quarantacinque)

giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  di  sottoscrizione  del  presente

Contratto [ovvero] dall’emissione del verbale di avvio in via d’urgenza

sotto riserva di legge nelle more dalla stipula del Contratto. 

4.3. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere

consegnati  al  Comune di Venezia,  previa verifica del R.U.P.,  entro  20

(venti) giorni dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P.
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Art. 4 bis - Subappalto

4 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto,  è

consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il

subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all’art. 119

del Codice.

4  bis.  2.  Il  subappalto  può  riguardare  esclusivamente  le  seguenti

prestazioni,  come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in  sede di

offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. c):

_________________________________________________________.

4 bis. 3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore

al  20 (venti)  per  cento  delle  prestazioni  subappaltabili,  con piccole e

medie imprese, come definite dall’art. 1, comma 1, lett. o) dell’allegato

I.1 del d.lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella

propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si

intende subappaltare  alle  piccole  e  medie imprese  per  ragioni  legate

all’oggetto  o  alle  caratteristiche  delle  prestazioni  o  al  mercato  di

riferimento.  

4  bis. 4. Nei  contratti  di  subappalto  aventi  ad  oggetto  servizi  di

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è

obbligatorio l’inserimento di clausole che prevedano l’adeguamento dei

corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di

esecuzione con l’adozione di perizie di variante, tali da far presumere un

aumento dell’importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie.

In  tal  caso  l’Affidatario ne  darà  tempestiva  comunicazione

all’Amministrazione  Comunale  e  procederà  solamente  dopo  aver
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sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto

di integrazione dell’impegno di spesa. 

4 bis. 5. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione

della  Stazione  appaltante,  subordinata  alla  verifica  dell’assenza  delle

cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate

dall’art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. 

4  bis.  6. Il  subappalto  lascia  impregiudicati,  per  l’aggiudicatario,  la

responsabilità  e  il  rapporto  contrattuale  con  l’Amministrazione

Comunale.  Resta  salvo  quanto  previsto  dall’art.  119,  comma 11,  del

d.lgs. n. 36/2023. 

4  bis.  7.  Il  subappaltatore  risponde  in  solido  con  l’Affidatario  della

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, garantendo il

rispetto  dei  medesimi  standard  qualitativi  previsti  dal  contratto

principale.

4.  bis.  8.  Ai sensi  dell’art.  119, comma 17,  del  d.lgs.  n.  36/2023 e

s.m.i.,  in  ragione  delle  specifiche  caratteristiche  dell’appalto  e

dell’esigenza,  tenuto  conto  della  natura  o  della  complessità  delle

prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime,

non è consentito l’ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel

corso dell’esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.

subappalto a cascata).

4 bis. 9. L’Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai

sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice, potrà stipulare sub-contratti

diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell’incarico, sotto

la  propria  personale  responsabilità,  fermo  restando  l’importo  del
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compenso di cui ai successivi articoli.

4 bis. 10. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di

cui al precedente comma.

4 bis. 11. (Solo nel caso in cui serva la white list) Il subappaltatore si

obbliga  a  comunicare  tempestivamente  alla  Stazione  Appaltante  la

perdita dell’iscrizione alla White list e anagrafe antimafia.

La Stazione Appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare

la  persistenza  dell’iscrizione,  nei  casi  in  cui  l’autorizzazione  del

subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

Il  subappaltatore  si  obbliga  altresì  a  comunicare  la  perdita  della

qualificazione possdeuta.

4 bis. 12. La Stazione Appaltante acquisisce le fatture quietanzate del

subappaltatore  prima  del  pagamento  del  SAL  e,  in  caso  di  mancato

adempimento  da  parte  del  subappaltatore,  la  Stazione  Appaltante

sospenderà il successivo pagamento all’Affidatario.

4  bis.  13. L’utilizzo  di  personale  distaccato  per  l’esecuzione  del

subappalto  deve  essere  previamente  comunicato  alla  Stazione

Appaltante.  L’Affidatario  indica,  altresì,  l’impresa  distaccante,  oltre  a

rendere  le  dichiarazioni  in  merito  alla  sussistenza  dei  requisiti  di

legittimità  del  distacco  (es.  contratto  di  rete)  e  all’avvenuta

comunicazione  alla  Direzione  Provinciale  del  Lavoro.  L’impresa

subappaltatrice  che  utilizza  personale  in  distacco  rende,  altresì,  la

dichiarazione sul  possesso dei  requisiti  di  qualificazione necessari  per

l’esecuzione dell’appalto, anche a prescindere dal supporto dell’impresa

distaccante. 
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Art. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento 

5.1. I corrispettivi  per l’adempimento  di  quanto  sopra  indicato,

comprensivi  di  ogni  spesa  ed  onere  necessario  all’espletamento

dell’incarico,  sono  determinati  con  riferimento  al  d.m.  17.06.2016

“Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, come richiamato

dall’art. 1 dell’Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed

oneri previdenziali esclusi), pari al …….% del compenso secondo quanto

previsto dall’art. 5 del medesimo d.m.

5.3.  I  corrispettivi  complessivi  (compensi,  spese  ed  oneri  accessori

inclusi),  al  netto  della  riduzione  del  ……...%,  sono  quantificati  in  via

presuntiva in € ………….. .= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta

offerta in data ……………., pervenuta il ……………….. prot. n. …………, parte

integrante del presente contratto, così suddivisi:

• €  ................  .=  per  progettazione  esecutiva  comprensiva  della

progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

• €..............…..  .=  per  direzione  lavori,  direzione  operativa  e

coordinamento della sicurezza in esecuzione;

• € …………………. .= per redazione del certificato di regolare esecuzione

• € ………………… .= per altre attività di cui all’art. 2.2.5. 

5.4. Progettazione  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di

Progettazione: il pagamento dei corrispettivi avverrà alla fine della fase

progettuale, salvo quanto previsto all’art. 2, punto 2.2.1.4, dopo la data
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di  approvazione  del  progetto  da  parte  degli  Organi  competenti  e

dell’Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del

Dirigente  competente,  entro  giorni  30  (trenta)  dalla  successiva

presentazione  di  parcella  tramite  fattura  elettronica debitamente

liquidata dall’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

5.4.1. Qualora l’approvazione, per motivi non imputabili all’Affidatario,

non  intervenisse  entro  giorni  120  (centoventi)  dalla  consegna  degli

elaborati,  saranno  corrisposti  acconti  nella  misura  del  90%  del

corrispettivo; trascorsi  ulteriori  giorni  60 (sessanta),  si  provvederà al

pagamento del saldo. La corresponsione dei corrispettivi in acconto e a

saldo avverrà con le medesime modalità previste al precedente comma.

5.4.2. L’Amministrazione Comunale provvederà ad approvare il progetto

esecutivo solo dopo aver acquisito il relativo verbale di verifica redatto in

contraddittorio con l’Affidatario, debitamente sottoscritto.

5.5. Direzione  Lavori,  Direzione  Operativa  e  Coordinamento  della

Sicurezza in fase di Esecuzione

5.5.1. I  corrispettivi  relativi  alle  prestazioni  di  Direzione  Lavori,

Direzione  Operativa  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di

Esecuzione saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi

degli stati di avanzamento dei lavori sull’importo del presente Contratto,

fino  al  raggiungimento  massimo  del  90%  mediante  disposizione  del

Dirigente  competente  entro  30  (trenta)  naturali  e  consecutivi  dalla

successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

5.5.2. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto  dopo  l’emissione degli

atti  relativi  al  Certificato  di  Regolare  Esecuzione con  le  medesime
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modalità previste al precedente punto.

5.5.3. Il pagamento dei corrispettivi relativi alla redazione del Certificato

di Regolare Esecuzione avverrà dopo l’emissione del predetto Certificato,

previa  verifica  del  R.U.P.,  mediante  disposizione  di  pagamento  del

Dirigente  competente  entro giorni  30  (trenta)  dalla  successiva

presentazione  di  parcella  debitamente  liquidata  dalla  Stazione

Appaltante. 

5.6. La somma relativa alle spese e agli oneri accessori è pagata con le

stesse  modalità  fissate  per  la  corresponsione  dei  corrispettivi  sopra

indicate.

5.7.  Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all’esecuzione di parte

delle  prestazioni  di  cui  al  presente  Contratto,  salva  l’ipotesi  di

pagamento diretto di cui all’art. 119, comma 11, del Codice, avverrà ad

opera dell’Affidatario.

5.8.  L’Affidatario potrà chiedere un’anticipazione del prezzo fino al 10

per cento ai sensi dell’art 33, comma 1 bis, dell’allegato II.14 al d.lgs. n.

36/2023, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa  di  importo  pari  all’anticipazione  maggiorato  del  tasso  di

interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero

dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 6 - Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Fas  e  di  progettazione  :  qualora  la  presentazione  del  progetto

venisse  ritardata  oltre  i  termini  sopra  stabiliti,  per  cause  imputabili

all’Affidatario,  sarà applicata una penale pari  all’1 (uno)   per mille   del

corrispettivo  professionale,  per  ogni  giorno  di  ritardo,  che  sarà
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trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l’Amministrazione

senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e

potrà  risolvere  il  Contratto,  senza  che  l’Affidatario  possa  pretendere

compensi  o  indennizzi  di  sorta,  sia  per  compensi  che  spese  e  oneri

accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che

risulti effettivamente utilizzabile.

6.2. F  ase di esecuzione lavori e coordinamento della sicurezza  : nel caso

di inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 e 4, e in particolare

degli  obblighi  di  presenza  in  cantiere  e  di  consegna  della

documentazione, verrà applicata una penale giornaliera pari  all’1 (uno)

per mille, da trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre  la  terza  mancanza  certificata,  il  Comune  potrà  procedere  alla

risoluzione del Contratto nei confronti dell’Affidatario.

Tale  risoluzione  potrà  avvenire  anche  nell’eventualità  di  manifesta

carenza  nell’azione di  tutela  della  sicurezza  e  salute  degli  addetti  ai

lavori alla quale egli è preposto, ovvero di mancanze gravi nell’attività

professionale che siano state causa diretta o indiretta di danni a persone

o cose.

In  tale  ipotesi,  non  sarà  riconosciuto  all’Affidatario  nessun  ulteriore

compenso o indennità di sorta, con l’esclusione di quanto dovuto per le

prestazioni già assolte al momento della risoluzione del Contratto, fatta

salva l’applicazione delle penali e impregiudicato il diritto al risarcimento

di  eventuali  ulteriori  danni  patiti  dal  Comune  in  conseguenza

dell’inadempimento.
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6.3.  L’importo delle penali applicate in forza del presente articolo non

potrà superare il 10% dell’importo contrattuale.

6.4. L’applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di

eventuali  danni o ulteriori  oneri  sostenuti  dalla Stazione Appaltante a

causa dei ritardi.

Art. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L’Affidatario  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L’Affidatario,  in  particolare,  si  impegna  a  trasmettere  alla  Stazione

Appaltante, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto (o dei conti)

dedicato/i  al  contratto in oggetto, gli  estremi del/i  conto/i,  nonché le

generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  alle  operazioni

sullo/gli  stesso/i,  già  indicati  nell’apposita  dichiarazione  in  sede  di

offerta.  L’Affidatario  si  impegna,  inoltre,  a  comunicare  alla  Stazione

Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione,

entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa. 

7.2. Nel caso in cui l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui al  punto precedente, la Stazione Appaltante

avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante

semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R

ovvero mediante comunicazione a mezzo posta  elettronica certificata,

salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

7.3. L’Affidatario  si  obbliga  inoltre  ad  introdurre,  a  pena  di  nullità
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assoluta,  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  con  i

subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge 13 agosto

2010, n. 136. L’Affidatario, a tal fine, si impegna altresì a trasmettere

alla  Stazione  Appaltante  copia  dei  contratti  stipulati  oltre  che  con  i

subappaltatori anche con i subcontraenti. 

7.4. L’Affidatario  si  impegna  a  far  sì  che,  nelle  fatture  o  documenti

equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o

a saldo  di  quanto dovutogli  ai  sensi  del  presente  Contratto,  il  conto

corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra

quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’Affidatario si impegna

altresì ad effettuare sul conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti

dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al

presente  Contratto,  salvo  le  deroghe concesse  dalla  legge 13 agosto

2010, n. 136 e s.m.i.

7.5. Le  parti  assumono  altresì  gli  obblighi  derivanti  dall’applicazione

dell’art. 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

7.6. La  fattura  elettronica,  conforme al  formato  di  cui  all’Allegato  A

“Formato della  fattura elettronica”  del  d.m. n.  55 del  3 aprile  2013,

dovrà essere intestata e indirizzata a  Comune di  Venezia,  San Marco

4136  –  30124 Venezia,  Codice  Fiscale  00339370272  –  P.IVA
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00339370272  –  Codice  univoco  di  riferimento  UFWX64.  La  fattura

elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato

art. 25 del d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In

particolare, il  concorrente che risulta affidatario si  obbliga a riportare

nella  fattura  elettronica  i  codici  CUP  e  CIG  riportati  nell’oggetto;

l’omessa indicazione dei predetti  codici  comporta l’impossibilità per la

Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7.7. L’affidatario  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla

Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria.

Art. 8 - Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di

legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all’Affidatario non viene richiesta la

documentazione antimafia ai  sensi  dell’art. 83, comma 3, lett. d) del

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

8.2. L’Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui

al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 09/10/2025 ai fini della

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e

del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli

effetti.

8.3. Il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente,
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qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente

alla stipula del Contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In tale caso, sarà applicata a

carico  dell’Affidatario,  oggetto  dell’informativa  interdittiva  successiva,

anche una penale nella misura del 10% del valore del Contratto, salvo il

maggior  danno.  Ove  possibile,  le  penali  saranno  applicate  mediante

automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo

importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

8.4. L’Affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, o in

altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda

la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa

revoca  dell’autorizzazione  al  subappalto,  ovvero  la  risoluzione  del

subcontratto,  qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura,

successivamente  alla  stipula  del  subappalto  o  del  subcontratto,

informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

159. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto

o  nel  subcontratto  una  clausola  che  preveda  l’applicazione  a  carico

dell’impresa,  oggetto  dell’informativa  interdittiva  successiva,  anche  di

una  penale  nella  misura  del  10%  del  valore  del  subappalto  o  del

subcontratto,  salvo  il  maggior  danno,  specificando  che  le  somme

provenienti  dall’applicazione  delle  penali  saranno  affidate  in  custodia

all’Affidatario  e  destinate  all’attuazione  di  misure  incrementali  della

sicurezza dell’intervento,  secondo le  indicazioni  che saranno impartite

dalla Prefettura.

8.5.  Fermo  restando  l’obbligo  di  denuncia  all’Autorità  giudiziaria,
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l’Affidatario  si  impegna  a  riferire  tempestivamente  alla  Stazione

Appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione  o  altra  utilità  ovvero  offerta  di  protezione,  che  venga

avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori/servizi/forniture  nei

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8.6. L’Affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei

contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque

titolo  nella  realizzazione  dell’opera/nell’esecuzione  dei  servizi/delle

forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad

assumere l’obbligo di cui al comma precedente.

8.7. L’Affidatario  si  impegna  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla

Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si

siano,  in  qualsiasi  modo,  manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore,

degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha

natura  essenziale  ai  fini  dell’esecuzione  del  Contratto  e  il  relativo

inadempimento  darà  luogo  alla  risoluzione  espressa  del  presente

Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici

amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni

relative  alla  stipula  ed  esecuzione  del  contratto,  sia  stata  disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

dall’art. 317 del c.p.

8.8. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa,

di cui all’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti dell’imprenditore o dei

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
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dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-

ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,

353 c.p. e 353-bis c.p.

8.9. L’operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente

alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei

certificati  camerali  propri  e  delle  loro  imprese  sub-contraenti  e,  in

particolare,  ogni  variazione  intervenuta  dopo  la  produzione  del

certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale

e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.

8.10. L’operatore  economico  si  impegna,  per  il  periodo  che va  dalla

stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a

non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere

che  possa  interessare  l’esecuzione  del  contratto,  le  erogazioni  di

pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi

antimafia e quindi farla presente alla Stazione Appaltante.

8.11. La risoluzione del Contratto o del subcontratto nei casi previsti dal

Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o

risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni

eseguite, al netto dell’applicazione delle penali previste.

8.12. L’autorizzazione al distacco, nel caso in cui l’Affidatario si avvalga

di  personale  in  posizione  di  distacco,  è  subordinato  alla  preventiva

acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 a

carico della società distaccante.

Art. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  ritenesse  comunque,  a  suo
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insindacabile  giudizio,  di  non  dare  ulteriore  seguito  allo  sviluppo

dell’incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123

del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo

da parte dell’Affidatario.

Art. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d’autore

10.1. Gli  elaborati  resteranno  di  piena  e  assoluta  proprietà

dell’Amministrazione  Comunale  la  quale  potrà,  a  suo  insindacabile

giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d’autore

a tutela della proprietà intellettuale.

Art. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L’Amministrazione  si  riserva  altresì  il  diritto  alla  pubblicazione

degli  elaborati  d’indagine  e  di  progetto presentati  dall’Affidatario.  Del

medesimo diritto potrà avvalersi anche l’Affidatario.

Art. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L’Affidatario  è  assicurato  mediante  polizza  professionale  di

responsabilità civile n. ……….. in data ……………., ultimo rinnovo in data

…………….., rilasciata dalla Società  …………. – Agenzia di ……….. - codice

subagenzia ………... , con un massimale di € ………………. .=

12.2. A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  Contratto,

l’Affidatario  ha  presentato  apposita  garanzia  definitiva  (cauzione  /

fideiussione) mediante polizza n. …………. emessa in data …………... dalla

Società ………….. - Agenzia di …………... per l’importo di € ………… .= pari al

5% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del d.lgs. n.

36/2023 e s.m.i..
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12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l’Amministrazione

Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi

del presente Contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8

dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L’Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto,  si  impegna  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri

collaboratori  a  qualsiasi  titolo,  per  quanto  compatibili  con  il  ruolo  e

l’attività  svolta,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di

comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R.

16.04.2013 n. 62, e dal codice di comportamento interno, approvato con

deliberazione di Giunta comunale n. 314 del  10/10/2018 e da ultimo

modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2. A  tal  fine,  si  dà  atto  che  l’Amministrazione  Comunale  ha

trasmesso  all’Affidatario,  ai  sensi  dell’art.  17  del  d.P.R.  n.  62/2013

(Codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici)  e s.m.i.,  copia del

Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e

piena  conoscenza.  L’Affidatario  si  impegna  a  trasmettere  copia  dello

stesso  ai  propri  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  e  a  fornire  prova

dell’avvenuta comunicazione.

13.3. La  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L’Amministrazione  Comunale,  verificata  l’eventuale  violazione,

contesta per iscritto all’Affidatario il fatto, assegnando un termine non

superiore  a  dieci  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali
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controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero

non accoglibili,  procederà alla  risoluzione del  Contratto,  fatto salvo  il

risarcimento dei danni.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti

dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l’informativa

per i dati personali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento

per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e

alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a

soggetti  terzi,  se  non  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  o  nei  casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Il  trattamento  dei  dati

personali,  in  particolare,  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati

dall’art.  5  del  Regolamento  UE  2016/679,  dei  diritti  dell’interessato

disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l’adozione

di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o

perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non  autorizzata  o

dell’accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura

delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La  Stazione  Appaltante,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,

tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l’esecuzione

economica  e  amministrativa  dello  stesso,  per  l’adempimento  degli

obblighi legali  ad esso connessi,  ivi  inclusi gli  obblighi di  pubblicità e

trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.
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Art. 15 - Risoluzione del Contratto  

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto

previsto al precedente art. 6, 8 e 13, la Stazione Appaltante ha facoltà di

risolvere il presente Contratto nel caso di perdita, da parte dell’Affidatario,

dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali  liquidazione giudiziale o

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità

di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione

del divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 30.03.2001, n. 165.

La  risoluzione  avviene  mediante  comunicazione  via  posta  elettronica

certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la

PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L’Affidatario  è  sempre  tenuto  al  risarcimento  dei  danni  a  lui

imputabili.

Art. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di  eventuali  controversie in  ordine all’interpretazione e

all’applicazione  del  presente  Contratto,  si  farà  ricorso  al  Giudice

competente del Foro di Venezia.

Art. 17 - Spese

17.1.  Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all’eventuale

registrazione del presente Contratto, ivi compresi i bolli,  le tasse e le

copie, sono ad esclusivo carico dell’Affidatario. 

17.2. Il  presente  Contratto  verrà  registrato  in  caso  d’uso  ai  sensi

dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Venezia Mestre

                L’Affidatario              Il Dirigente

              ………………………….              …………………….

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, lo/a

Società  o  Studio,  rappresentata  da………………….  nella  sua  qualità  di

rappresentante legale, dichiara di approvare specificamente le condizioni

di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente Contratto.

Firma
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