

Cod.Proc: 14850 Oggetto: RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO STADIO BARACCA

**A) Importi dei Lavori**

| importi esecuzione lavori |                     | importi per l'attuazione dei piani di sicurezza |                  |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| misura                    | 1.198.087,45        | a misura                                        | 26.893,13        |
|                           |                     | a corpo                                         |                  |
| in economia               | 24.853,41           | in economia                                     |                  |
| <b>totale</b>             | <b>1,222,940.86</b> | <b>totale</b>                                   | <b>26.893,13</b> |

|                                         |        |          |             |
|-----------------------------------------|--------|----------|-------------|
| importo lavori al netto del ribasso del | 7,650% | % IVA(*) | importo IVA |
| 1.249.833,99                            |        | 10       | 124.983,40  |

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

| somme a disposizione                                        | netto               | % IVA(*) | importo IVA      | lordo      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|------------|
| 1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto      |                     |          |                  |            |
| 2) rilievi accertamenti ed indagini                         | 5.000,00            | 22       | 1.100,00         | 6.100,00   |
| 3) allacciamenti a pubblici servizi                         |                     |          |                  |            |
| 4) imprevisti                                               | 37.221,40           | 22       | 8.188,71         | 45.410,11  |
| 5) acquisizione aree o immobili                             |                     |          |                  |            |
| 6) accantonamento                                           |                     |          |                  |            |
| 7a) spese tecniche (incarichi esterni)                      | 141.567,90          | 22       | 31.144,94        | 172.712,84 |
| 7b) spese tecniche (incentivi)                              | 22.757,05           |          |                  | 22.757,05  |
| 8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione |                     |          |                  |            |
| 9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici           |                     |          |                  |            |
| 10) spese per pubblicità e opere artistiche                 |                     |          |                  |            |
| 11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi   | 15.600,00           | 22       | 3.432,00         | 19.032,00  |
| <b>totale</b>                                               | <b>222.146,35</b>   |          | <b>43.865,65</b> |            |
| 12) IVA                                                     | 168.849,05          |          |                  |            |
| <b>totale a disposizione</b>                                | <b>390.995,40</b>   |          |                  |            |
| <b>totale complessivo</b>                                   | <b>1.640.829,39</b> |          |                  |            |

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Ribasso**

| importo   | %     | IVA importo | IVA %(*) | importo lordo | Totale (A+B+Ribasso) |
|-----------|-------|-------------|----------|---------------|----------------------|
| 99.246,01 | 7,650 | 9.924,60    | 10       | 109.170,61    | 1.750.000,00         |

**Quadro Economico aggregato**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| importo lavori (o.f.c.)       | 1.374.817,39        |
| somme a disposizione (o.f.c.) | 243.254,95          |
| incentivi                     | 22.757,05           |
| <b>totale complessivo</b>     | <b>1.640.829,39</b> |