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CITTA DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti
Settore Pianificazione e Mobilita Sostenibile
Servizio Nuove Opere Mobilita Sostenibile

Mestre, 20/07/2026
Fascicolo: 2020/XI1.2.1/261

Oggetto: "VE3.2.8.3.a_1 - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI VIA ASSEGGIANO” -
C.I. 14585 - Affidamento del servizio di Frazionamenti, Schede Monografiche e
Picchettamenti. CUP: F71B19000370004 - CIG: BC5120E567.

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023
RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso:

« che il Comune di Venezia e destinatario dei fondi del Programma Nazionale METRO plus
e citta medie Sud 2021 (PN METRO plus), approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022;

« con decreto n. 5 del 07/08/2024, I'Autorita di Gestione del PN METRO PLUS 2021-2027,
ha assegnato all’ OI Venezia le risorse per |'attuazione delle operazioni delle Priorita 1,
2, 3, 4 e 7, e gli esiti istruttori sulle singole schede progetto inserite nel PO, oltre alle
risorse per Assistenza Tecnica delle Priorita 8 e 9, gia assegnate con nota PG 569813
del 23/11/2023, per complessivi € 126.941.065,35;

» con Deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 10/10/2024 ¢ stato approvato il Piano
Operativo, previsto dall'art. 5 della convenzione per la delega delle funzioni di
Organismo Intermedio, che contiene il quadro programmatico degli interventi
nell'lambito del PN Metro plus 2021-2027 della citta di Venezia, aggiornato da ultimo
nella versione di marzo 2026, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del
30/03/2026;

» l'operazione VE3.2.8.3.a_1 “Realizzazione pista ciclopedonale di via Asseggiano” C.I.
14585, rientra nella programmazione del PN METRO plus 2021-2027 ed ¢ inserita nel
Piano Operativo di Venezia all'interno della Priorita 3 "Mobilita urbana multimodale e
sostenibile”, Azione “3.2.8.3 - Servizi e Infrastrutture per la mobilita sostenibile”, per un
importo complessivo a valere su risorse PN Metro plus pari a € 3.630.000,00=
comprensivo dell'importo della quota forfettaria a copertura dei costi diretti di personale
(ex art 55.1 REG (EU) 1060/2021) e dei costi indiretti legati all’attuazione
dell’operazione (art. 54 lettera a) REG (EU) 1060/2021);

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - Ing. Roberto Di Bussolo (roberto.dibussolo@comune.venezia.it)
Responsabile Unico del Progetto - arch. Chiara Riccato (chiara.riccato@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
mail: ufficioincarichillpp@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

1l responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano I'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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nello specifico, l'operazione VE3.2.8.3.a_1 "Realizzazione pista ciclopedonale di via
Asseggiano" (C.I. 14585) ha l'obiettivo di mettere in sicurezza i percorsi pedonali nel
tratto compreso tra il centro abitato di Asseggiano e via Risorgimento e la realizzazione
di un nuovo percorso ciclo-pedonale nel tratto compreso tra via Risorgimento e la
scuola media Don Milani alla Gazzera;

con disposizione dirigenziale PG n. 526821 del 24/10/2024 la Responsabile dell'OlI ha
approvato Il'operazione VE3.2.8.3.a_1 "“Realizzazione pista ciclopedonale di via
Asseggiano” (C.I. 14585) ammettendola a finanziamento nell’'ambito del PN Metro Plus
2021-2027 per I'importo complessivo di € 3.630.000,00=; con successiva disposizione
di modifica, PG/2026/0209725 del 15/04/2026, I'importo dell’operazione & stato ridotto
€ 3.600.300,00.=;

Considerato che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 06/10/2022 e con deliberazione di
Giunta comunale n. 205 del 14/11/2024, sono stati approvati rispettivamente, il
progetto di fattibilita tecnica ed economica e il progetto definitivo dell’opera in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 296 del 13/02/2025 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo dell’'opera C.I. 14585;

il Servizio Espropri e Certificazione di Qualita LL.PP. ha emanato ex art. 22 D.P.R. n.
327/2001, il Decreto di esproprio n. 90 Rep. n. 131710 del 29.04.2025 sugli immobili
interessati dalla procedura espropriativa;

con determinazione dirigenziale n. 1044 del 22/05/2025 i lavori sono stati aggiudicati;

nel corso dell’esecuzione lavori € emersa la necessita di provvedere ad integrare, ai
sensi dell’art.16 comma 14 del Testo Unico Espropri, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.,
alcune porzioni di aree private attigue ai mappali gia espropriati;

per le motivazioni sopra esposte, I’Amministrazione comunale ha la necessita di
procedere all’affidamento del servizio di redazione schede monografiche, frazionamenti
e picchettamenti di n. 4 ulteriori mappali;

Appurato che:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - Ing. Roberto Di Bussolo (roberto.dibussolo@comune.venezia.it)
Responsabile Unico del Progetto - arch. Chiara Riccato (chiara.riccato@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
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- nell'ambito dell'intervento sopra citato, ’'Amministrazione Comunale ha pertanto la necessita
di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell’anzidetto art. 50 co. 1
let. b) del d.Igs. n. 36/2023 s.m.i.;

- con nota P.G. n. 342359 del 17/06/2026, trasmessa a mezzo portale telematico digitale, &
stato richiesto di presentare offerta con il criterio del minor prezzo, al medesimo operatore
economico che ha svolto le medesime prestazioni per i mappali gia acquisiti con Decreto di
Esproprio n.90 Rep. n. 131710 del 29.04.2025, e precisamente:

¢ Studio Guzzo, con sede in Quarto D’Altino (VE) in via XXV Aprile 4/b - P.IVA
03100340268;

Lo Studio Guzzo, con nota P.G. n. 386181 del 07/07/2026, ha presentato un’offerta economica
con una percentuale di ribasso pari al 0,10 %;

\

L'offerta e stata ritenuta congrua sulla base dell’elenco dettagliato delle prestazioni e dei
relativi corrispettivi esplicitati in sede di richiesta di offerta.

Al fine di garantire il principio dell’'equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte
VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a
quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dellimporto a
base di gara.

Per quanto sopra riportato, si propone pertanto di affidare allo Studio Guzzo di Quarto D’Altino
(VE) in via XXV Aprile 4/b - P.IVA 03100340268, l'incarico di Redazione schede monografiche,
Piano Particellare di Esproprio, Frazionamenti e Picchettamenti, per I'importo di € 3.076,92=
(CNPAIA 5% e oneri fiscali esclusi) corrispondenti allimporto preventivato di € 3.080,00=
(o.p.f.e.) ribassato dello 0,10%.

La spesa di € 3.941,54 =(oneri fiscali e previdenziali compresi) sara a carico del Bilancio 2026
al Cap. 27025/901, codice gestionale 012 “Infrastrutture stradali”, spesa finanziata con le
risorse del PN METRO PLUS 2021-2027.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Chiara Riccato
(f.to digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82
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