

CITTA' DI
VENEZIA



Città di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea

Direttore: ing. Simone Agrondi

Dirigente: arch. Alberto Chinellato

RUP : arch. Alberto Chinellato

Titolo intervento

Riqualificazione della viabilità nell'isola delle Vignole
CI 14530

Fase

Progetto Esecutivo

Ambito di intervento

Percorso interpoderale

Progetto

Arch. Claudio Biscontin

Service tecnico

Ing. Michele GRANZIERO

Piazza G. D'Annunzio, n.7

30036 S. Maria di Sala

info@studiogranziero.it

Titolo

Quadro Economico

Data prima emissione

Novembre 2025

Revisione

seconda emissione

Data

05.11.2025

Redatto

M. Granziero

Verificato

C. Biscontin

Scala

1:1000

Elaborato

Revisione

C.I. 14530 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE				Soggetti A Ribasso	NON Soggetti A Ribasso	% ONERI PREVIDE NZIALI	% ONERI FISCALI (IVA)	Importo IVA+O.P.	Lordo	TOTALI
A) Importi a BASE di GARA										
a1)Lavori a Misura										
a2) Lavori a Corpo										
a3) Lavori in Economia										
b) Costi della sicurezza										
c) Spese per la prevenzione infiltrazione mafiosa										
d) Spese mitigazione e compensazione impatto sociale e ambientale										
e) Spese di Progettazione (Appalto Integrato)										
f) Costi della manodopera incidenti sull'importo complessivo dei lavori (compresi all'interno di a1 e a2)										
Totali										
Importo TOTALE a Base di Gara al NETTO dell'IVA										
Importo IVA su Base di Gara										
B) SOMME a DISPOSIZIONE										
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto										
2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della Stazione Appaltante										
3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura del progettista										
4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze										
5) Imprevisti ai sensi dell'art. 5 co. 2 All. I.7										
6) Accantonamenti di cui agli articoli 60 e 120 c. 1 lett. a										
7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi										
8a) Spese tecniche (Incarichi Esterni)										
8b) Spese Tecniche di cui all'articolo 45, commi 1, 2 e 3, del codice (l'80% degli Incentivi)										
9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla PROG o di supporto al RUP										
10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (il 20% degli incentivi)										
11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici										
12) Spese per pubblicità										
13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, monitoraggio										
14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici										
15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico										
16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale										
17) Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717										
18) IVA ed eventuali altre imposte su "A" e "B"										
Totale SOMME a DISPOSIZIONE al netto dell'IVA										
Totale IVA su SOMME a DISPOSIZIONE										
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE										
TOTALE COMPLESSIVO OPERA										
C) RIBASSO										
Percentuale Ribasso										
Importo Ribasso (IVA Esclusa)										
Importo IVA del Ribasso										
Importo del Ribasso IVA Compresa										
D) Voci AGGREGATE										
Lavori Oneri Fiscali Compresi										
Spese di Progettazione (Appalto Integrato) Oneri Fiscali Compresi										
Incentivi art 45 commi 1,2 e 3										
Incentivi art 45 commi 6-7										
Somme a Disposizione Oneri Fiscali Compresi										
TOTALE COMPLESSIVO OPERA										
TOTALE COMPLESSIVO OPERA										

365.869,74			10,00%	36.586,97	402.456,71					
			10,00%							
			10,00%							
	14.084,24		10,00%	1.408,42	15.492,66					
			10,00%							
			10,00%							
		4,00%	10,00%							
	47.942,66									
365.869,74	62.026,90			37.995,39	417.949,37					
						379.953,98				
						37.995,40				
			22,00%							
			22,00%							
			22,00%							
			22,00%							
15.337,61			10,00%	1.533,76	16.871,37					
10.000,00			10,00%	1.000,00	11.000,00					
42.000,00					42.000,00					
	4,00%	22,00%								
6.079,26					6.079,26					
	4,00%	22,00%								
	4,00%	22,00%								
		22,00%								
5.000,00		22,00%	1.100,00	6.100,00						
	4,00%	22,00%								
		22,00%								
	4,00%	22,00%								
		22,00%								
						41.629,16				
						78.416,87				
						3.633,76				
						120.046,02				
						500.000,00				
						417.949,37				
						6.079,26				
						75.971,37				
						500.000,00				
						500.000,00				

Cod.Proc.: 14530 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'ISOLA DELLE VIGNOLE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	365.869,74	a misura	14.084,24	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	365.869,74	totale	14.084,24	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
379.953,98	10	37.995,40

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	16.871,36			16.871,36
5) acquisizione aree o immobili	42.000,00			42.000,00
6) accantonamento	11.000,00			11.000,00
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	6.079,26			6.079,26
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	6.100,00			6.100,00
totale	82.050,62			
12) IVA	37.995,40			
totale a disposizione	120.046,02			
totale complessivo	500.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	417.949,38
somme a disposizione (o.f.c.)	75.971,36
incentivi	6.079,26
totale complessivo	500.000,00