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Responsabile Unico di Progetto:

ing. Giovanni Giunta

f.to digitalmente

Progettista:

ing. Davide Semenzato

f.to digitalmente

C.I. 15090 - SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA MARGHERA E MALCONTENTA

TAVOLA

B5 VIA ANGELO SCARSELLINI

FOTOPIANO AREA DI INTERVENTO

STATO DI PROGETTO - SCALA 1:200

STATO DI FATTO - SCALA 1:200

riasfaltatura del marciapiede
(manto di usura sp. 3 cm)

cordonate passo carraio
da mettere in quota

nuove cordonate in trachite
lato strada

mattonelle podotattili
da integrare

ALLARGAMENTO AIUOLE ALBERATE
e posa in opera di lame di contenimento in acciaio

SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE:
cordonate da abbassare a livello strada;
pendenza pavimentazione da raccordare;
nuove mattonelle podotattili

CHIUSINO GHISA
GAS 30x30

CHIUSINO PVC
da sostituire

CHIUSINO CEMENTO
40x40 da sostituire

CHIUSINO GHISA
GAS 30x30

CHIUSINO GHISA
B125 50x50

CHIUSINO
DA RIALZARE

cordonate marciapiede
in trachite

cordonate marciapiede
in trachite

cordonate aiuole
in cemento

cordonate aiuole
in cemento

cordonate in
cemento (1,5 ml)

rifacimento massetto di sottofondo;
riasfaltatura del marciapiede
(manto di usura sp. 3 cm)

rifacimento massetto di sottofondo;
riasfaltatura del marciapiede
(manto di usura sp. 3 cm)

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Viabilità di Quartiere e Locale

Terraferma, Energia e Impianti

Servizio Manutenzione e Gestione

Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

Direttore: ing. Simone Agrondi

Dirigente: ing. Marco Scattolin

Responsabile di Servizio: dott. Alberto Cesaro

N.B. DATA LA PRESENZA ESTESA DI RADICI, SI RENDE NECESSARIO UN

SOPRALLUOGO CON IL VERDE PUBBLICO A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI

SCARIFICA DELL'ASFALTO.

IN PROSSIMITÀ DELLE RADICI LE OPERAZIONI DI SCARIFICA DELL'ASFALTO

DOVRANNO ESSERE ESEGUITE MANUALMENTE E CON PARTICOLARE

ATTENZIONE; UNA VOLTA TOLTO L'ASFALTO, PROTEGGERE LE RADICI CON

TELO IN TNT E INUMIDIRE COSTANTEMENTE CON ACQUA.

nuove cordonate in trachite
lato strada

N.B. LE CORDONATE IN TRACHITE RECUPERATE DA VIA MEZZACAPO

ANDRANNO RIFILATE PER ADEGUARLE ALLA NUOVA COLLOCAZIONE

N.B. L'Appaltatore deve rispettare:

- i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11/10/2017 per l'affidamento di servizi di

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di

edifici pubblici e successive modifiche e integrazioni;

- i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 05/08/2024 per l'affidamento di servizi di

progettazione e lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle

infrastrutture stradali e successive modifiche e integrazioni.

nuove cordonate di contenimento
aiuole in cemento

fresatura fresatura

ALLARGAMENTO AIUOLE ALBERATE
e posa in opera di lame di

contenimento in acciaio vedasi tavola B5.1

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE SETTEMBRE 2025
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