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CITTA' DI

VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Viabilità di Quartiere e Locale

Terraferma, Energia e Impianti

Servizio Manutenzione e Gestione

Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

Responsabile Unico di Progetto:

ing. Giovanni Giunta

f.to digitalmente

Progettista:

ing. Davide Semenzato

f.to digitalmente

C.I. 15090 - SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA MARGHERA E MALCONTENTA

TAVOLA

B3 VIA CARLO MEZZACAPO

Direttore: ing. Simone Agrondi

Dirigente: ing. Marco Scattolin

Responsabile di Servizio: dott. Alberto Cesaro

STATO DI PROGETTO - SCALA 1:200

sostituzione cordonate in trachite
esistenti con nuove in cemento

TRATTO 3 NORD
rifacimento massetto di sottofondo;
riasfaltatura del marciapiede
(manto di usura sp. 3 cm)

TRATTO 5 NORD
rifacimento massetto di sottofondo;
riasfaltatura del marciapiede
(manto di usura sp. 3 cm)

TRATTO 2 NORD
demolizione marciapiede in cemento;
posa di nuove cordonate in cemento;
asfaltatura marciapiede

passo carraio
senza cordonate

passo carraio
da sistemare

passo carraio
da sistemare

passo carraio
senza cordonate

bocca
di lupo

sostituzione cordonate in trachite
esistenti con nuove in cemento,

compresi pezzi speciali per rampeTRATTO 1 SUD
rifacimento massetto di sottofondo;

riasfaltatura del marciapiede
(manto di usura sp. 3 cm)

CHIUSINO GHISA CHIUSINO GHISA
II.PP. CHIUSINO GHISA

60x60 FOGNATURA

CHIUSINO GHISA
C250 60x60

TRATTO 1 NORD
rifacimento massetto di sottofondo;
riasfaltatura del marciapiede
(manto di usura sp. 3 cm)

sostituzione cordonate in trachite
esistenti con nuove in cemento

CHIUSINO GHISA
C250 40x40

CHIUSINO GHISA
60x60 FOGNATURA

CHIUSINO GHISA
60x60 FOGNATURA

TRATTO 4 NORD
rifacimento massetto di sottofondo;
riasfaltatura del marciapiede
(manto di usura sp. 3 cm)

sostituzione cordonate in cemento
esistenti con nuove in cemento,
compresi pezzi speciali per rampe

passo carraio
da alzare

cordonata in cemento
mancante (1 ml)

CHIUSINO GHISA
C250 60x60

CHIUSINO PVC
20x20 da sost.

TRATTO 2 SUD
rifacimento massetto di sottofondo;
riasfaltatura del marciapiede
(manto di usura sp. 3 cm)

passo carraio
da realizzare

STATO DI FATTO
marciapiede nord tratto 2 in cemento

sostituzione cordonate in cemento
esistenti con nuove in cemento,
compresi pezzi speciali per rampe

sostituzione cordonate in cemento
esistenti con nuove in cemento,
compresi pezzi speciali per rampe

CHIUSINO GHISA
60x60 FOGNATURA

CHIUSINO GHISA
D400 60x60

su cordonata

asfaltatura tratti
in corrispondenza passi carrai

cordonata
da rimuovere

N.B. LE CORDONATE IN TRACHITE VANNO ACCATASTATE CON

CURA E RECUPERATE PER GLI INTERVENTI IN VIA D'AZEGLIO

E VIA SCARSELLINI

N.B. L'Appaltatore deve rispettare:

- i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11/10/2017 per l'affidamento di servizi

di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici e successive modifiche e integrazioni;

- i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 05/08/2024 per l'affidamento di servizi

di progettazione e lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle

infrastrutture stradali e successive modifiche e integrazioni.

ZONA CON VORAGINE RIPRISTINATA

N.B. La segnaletica orizzontale è esclusa dal presente appalto

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE SETTEMBRE 2025
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