

C.I. 15319 NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIGAFETTA AGGIUDICAZIONE (art. 42 D.Lgs 36/2023)	
QUADRO ECONOMICO	
A) importi dei lavori (o.f.e.)	
Importo esecuzione lavori	€ 44.624,29
a misura	€ 44.624,29
a corpo	€ 0,00
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00
opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00
Totale importo	€ 44.624,29
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 15.622,02
Totale importo soggetto a ribasso	€ 29.002,27
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 800,00
a misura	€ 800,00
a corpo	€ 0,00
Totale A) importo a base di gara	€ 45.424,29
B) Somme a disposizione (o.f.c.)	
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista	€ 700,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
5) imprevisti	€ 2.598,44
6) accantonamento revisione prezzi art. 60	€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili	€ 0,00
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	€ 0,00
8b) spese tecniche art. 45 incentivi	€ 734,00
9) spese per attività tecnico amministrative	€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7	€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
12) spese per pubblicità	€ 0,00
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche	€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
15) spese per verifica interesse archeologico	€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	€ 0,00
17) spese per opere artistiche	€ 0,00
18) IVA su A) al 22%	€ 9.993,34
Totale B) somme a disposizione (o.f.c.)	€ 14.025,78
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 59.450,07
Ribasso	
Importo netto ribasso	€ 450,76
IVA sul ribasso	€ 99,17
Importo lordo ribasso	€ 549,93
TOTALE (A+B+Ribasso)	€ 60.000,00
QUADRO ECONOMICO AGGREGATO	
Importo lavori (o.f.c.)	€ 45.424,29
IVA sull'importo lavori in aggiudicazione	€ 9.993,34
Incentivi	€ 734,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 56.151,63