

Cod.Proc: 14959/20 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL' O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

| importi esecuzione lavori | | | | | importi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|---|----------|------------------|-------------------|
| | netto | % IVA(*) | importo IVA | lordo | netto | % IVA(*) | importo IVA | lordo |
| a misura | 5.447.103,39 | 8,12000 | 442.558,09 | 5.889.661,48 | 261.213,71 | 4,09000 | 10.692,31 | 271.906,02 |
| a corpo | | | | | | | | |
| in economia | 100.000,00 | 0,00000 | 0,02 | 100.000,02 | | | | |
| totale | 5,547,103.39 | | 442.558,11 | 5.989.661,50 | 261.213,71 | | 10.692,31 | 271.906,02 |
| <u>spese di progettazione</u> | | | | | | | | |

| | |
|---|---------|
| importo lavori al netto del ribasso del | 6,210 % |
| 5.808.317,10 | |
| Importo IVA a base gara | |
| 453.250,42 | |

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

| somme a disposizione | netto | % IVA(*) | importo IVA | lordo |
|---|---------------------|----------|-------------|------------|
| 1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto | | | | |
| 2) rilievi accertamenti ed indagini | 90.989,13 | | | 90.989,13 |
| 3) allacciamenti a pubblici servizi | | | | |
| 4) imprevisti | | | | |
| 5) acquisizione aree o immobili | | | | |
| 6) accantonamento | | | | |
| 7a) spese tecniche (incarichi esterni) | 391.641,11 | | | 391.641,11 |
| 7b) spese tecniche (incentivi) | 66.443,66 | | | 66.443,66 |
| 8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione | 225,00 | | | 225,00 |
| 9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | 4.320,00 | | | 4.320,00 |
| 10) spese per pubblicità e opere artistiche | | | | |
| 11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi | 19.398,14 | | | 19.398,14 |
| totale | 573.017,04 | | | |
| 12) IVA | 453.250,42 | | | |
| totale a disposizione | 1.026.267,46 | | | |
| totale complessivo | 6.834.584,56 | | | |

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| importo lavori (o.f.c.) | 6.261.567,52 |
| somme a disposizione (o.f.c.) | 506.573,38 |
| incentivi | 66.443,66 |
| totale complessivo | 6.834.584,56 |