

C.I. 15245 – SCAVO RII IN CENTRO STORICO
PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi art. 42 D. Lgs 36/2023)

QUADRO ECONOMIC

A) importi dei lavori (ofe)			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 2 116 165,35	a misura	€ 18 334,36
a corpo		a corpo	
economie			
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa			
opere mitigazione ambientale e sociale			
Totale importo	€ 2 116 165,35		
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 249 254,04		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 18 334,36
Totale importo soggetto a ribasso	€ 1 866 911,31		
Totale importo a base di gara	€ 2 134 499,71	IVA(22%)	€ 469 589,94

B) Somme a disposizione (ofc)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto			
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			€ 227 203,85
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			
4) allacciamenti ai pubblici servizi			€ 2 000,00
5) imprevisti			
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			
7) acquisizione aree o immobili			
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.			€ 115 170,72
8b) spese tecniche art. 45 incentivi			€ 30 736,80
9) spese per attività tecnico amministrative			
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			€ 2 785,12
12) spese per pubblicità			€ 1 500,00
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche			
14)spese per collaudo tecnico amministrativo			€ 10 513,87
15)spese per verifica interesse archeologico			
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			
17) spese per opere artistiche			
18) Premio produzione			€ 6 000,00
Totale			€ 395 910,35
19) IVA su A) al 22%			€ 469 589,94
Totale IVA			€ 469 589,94
Totale somme a disposizione			€ 865 500,29

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 3 000 000,00

D) quadro economico aggregato	
importo lavori (o.f.c.)	€ 2 604 089,64
Somme a disposizione (o.f.c.)	€ 365 173,56
Incentivi	€ 30 736,80
E) Totale QE	€ 3 000 000,00