

CITTA' DI
VENEZIA



commessa

Messa in sicurezza del fabbricato
d'ingresso del Compendio ex Umberto I
Fondamenta riformati del Bersaglio, 3144
S.Alvise - Venezia
Perizia suppletiva e di variante
Progetto opere strutturali

committente

Comune di Venezia
AREA LL. PP. MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale
Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Edilizia 1
Venezia Centro Storico e Isole

Il R.U.P.
ing. Giovanni Voltolina
Il Dirigente
arch. Silvia Loreto
Il Direttore
ing. Simone Agrondi




progettazione generale
direzione lavori
coordinamento sicurezza
in fase di prog. ed eseg.

Studio NAFTA
sedi
1. via Banchina dell'Azoto 15
30175 Marghera Venezia (VE)
2. castello Borgoloco 5098/a
30122 Venezia (VE)
www.studionafta.it
info@studionafta.it

progettista generale
C.S.P.
arch. Ugo Fattore

direttore dei lavori
C.S.E.
arch. Marzia Di Panfilo



progetto strutture
direzione operativa
opere strutturali

Boaretto e Associati s.r.l.
sede legale
via Ospedale n. 9
30174 Venezia Mestre
C.F./P.I. 04178090272
www.boarettoeassociati.it
info@boarettoeassociati.it
boarettoeassociati@pcert.it

progettista opere strutturali
ing. Luca Boaretto
responsabile di commessa
ing. Mattia Ongarato
collaboratori
ing. Stefania Boaretto
arch. Francesco Sambo
ing. Mattia Tessari

dir. operativo opere strutturali
ing. Luca Boaretto

CVE+032

Perizia di variante

codice elaborato

CVE+032 PV-CM.001-R00

gruppo elaborati

COMPUTI

titolo elaborato

ELENCO PREZZI UNITARI

numero elaborato

revisione

CM.001 R00

rev	data	motivo dell'emissione	eseguito	controllato	approvato
00	16-02-2026	EMISSIONE	M.Tessari	M.Ongarato	L.Boaretto

COMMITTENTE: Comune di Venezia - Direzione lavori pubblici - Settore Musei Viabilità Venezia

COMMITTENTE: Comune di Venezia - Direzione lavori pubblici - Settore Musei Viabilità Venezia

COMMITTENTE: Comune di Venezia - Direzione lavori pubblici - Settore Musei Viabilità Venezia

COMMITTENTE: Comune di Venezia - Direzione lavori pubblici - Settore Musei Viabilità Venezia

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<u>NOTE</u> Nel presente computo non sono presenti le seguenti attività di scavo e demolizione: - demolizione delle tramezze presenti tra i fili 2 e 7; - rimozione del rivestimento nel locale tra i Fili 7 e 9; - demolizione del controsoffitto presente nel locale tra i Fili 7 e 9; - attenta rimozione del pavimento in graniglia di cemento; - qualsiasi tipo di scavo Per quanto non presente in questo computo si faccia esplicito riferimento al computo di progetto redatto dallo studio NAFTA. Per la composizione delle voci di perizia ed i relativi prezzi è stato utilizzato il Prezzario della Regione Veneto - aggiornamento del 30/05/2025 (voci con codice CVE.NP.XX.00). Nei casi in cui le voci del prezzario risultavano assenti o scarsamente rappresentative delle lavorazioni in oggetto si è fatto ricorso ai valori di mercato (ADM.XX). Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle relative Analisi dei Prezzi allegate al progetto.ento alle relative Analisi dei Prezzi allegate al progetto. Venezia, Mestre, 16/02/2026 Il Tecnico		