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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni esterne - ex C.T. interrata - Demolizioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

25E.5..25 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E 

MANUFATTI METALLICI 

1 b scale e strutture portanti 

kg 6.610,27 % 8.523,00 1,30 11.079,9059,66%

25E.40..95 RAVVIVATURA DI SUPERFICI 

CEMENTIZIE O METALLICHE 

CON IDROLANCIA 

2 00

m² 186,85 % 75,95 7,16 543,8034,36%

NP.3.13. RIMOZIONE E DEMOLIZIONE 

PAVIMENTAZIONE IN 

MATTONELLE 

3 a

m² % 2,24 146,50 328,16%

NP.3.14. DEMOLIZIONE 

PAVIMENTAZIONE IN 

QUADRONI CON FINITURA IN 

GHIAINO (ZONA CENTRALE 

FRIGORIFERA) 

4 a

m² 1.024,93 % 37,50 35,00 1.312,5078,09%

Totale Complesso Ex GIL -

Opere edili - Demolizioni e 

costruzioni - Lavorazioni 

esterne - ex C.T. interrata -  

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 13.264,36
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni esterne - ex C.T. interrata - Demolizioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 13.264,36

Demolizioni : 7.822,0

5 % 13.264,3658,97%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 13.264,36
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni esterne - ex C.T. interrata - Costruzioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 13.264,36

NP.3.11. LAMIERA DI FERRO NERO 

DELLO SPESSORE FINO A 10 

MM. PER CHIUSURA FORI 

DELLA C.T. INTERRATA 

5 a

m² 521,12 % 9,00 130,00 1.170,0044,54%

25Q.18..6 FORNITURA E STESA DI 

GHIAINO CALIBRATO 

6 00

m³ 161,24 % 47,40 7,88 373,5143,17%

25E.8..5 RETE ELETTROSALDATA A 

MAGLIA QUADRA 

7 00

kg 128,78 % 327,74 2,31 757,0817,01%

25E.8..6 CASSEFORME IN LEGNAME 

8 c per opere in elevazione quali solette 

piane 

m² 327,12 % 19,15 43,29 829,0039,46%

25E.8..2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

A RESISTENZA 

CARATTERISTICA IN OPERA 

9 c CALCESTRUZZO DUREVOLE 

PRECONFEZIONATO XC2 classe 

di lavorabilità S3 (semifluida), 

classe di esposizione XC2, C 25/30 

m³ 142,19 % 15,69 164,77 2.585,245,50%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 18.979,19
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni esterne - ex C.T. interrata - Costruzioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 18.979,19

25E.8..3 POMPAGGIO CON POMPA 

AUTOCARRATA 

10 00

m³ 26,71 % 15,42 16,95 261,3710,22%

NP.3.1. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI PANNELLI IN LEGA LEGGERA 

FONOASSORBENTI TIPO 

ALUBEL mod. "ALUFON" 

11 A

m² 6.472,51 % 67,84 415,00 28.153,6022,99%

25E.14..16 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI PAVIMENTO IN MATTONELLE 

AUTOBLOCCANTI 

12 00

m² 28,49 % 2,24 42,26 94,6630,10%

25F.11..1 CORDONATE 

13 a sezione 8/10 con altezzza 25 cm 

m 16,85 % 2,00 34,75 69,5024,24%

25E.8..2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

A RESISTENZA 

CARATTERISTICA IN OPERA 

14 a CALCESTRUZZO DUREVOLE 

PRECONFEZIONATO X0 classe di 

lavorabilità S3 (semifluida), classe 

di esposizione X0, C 20/25 

m³ 1,99 % 0,22 152,94 33,655,92%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 47.591,97
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni esterne - ex C.T. interrata - Costruzioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 47.591,97

25E.14..17 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI PAVIMENTO IN QUADRONI 

FINITURA GHIAINO 

15 00

m² 954,30 % 37,50 51,09 1.915,8849,81%

Totale Complesso Ex GIL -

Opere edili - Demolizioni e 

costruzioni - Lavorazioni 

esterne - ex C.T. interrata -

Costruzioni : 16.603,

36 % 36.243,4945,81%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 49.507,85
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni interne - locali ex SCF - Demolizioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 49.507,85

25E.5..25 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E 

MANUFATTI METALLICI 

16 b scale e strutture portanti 

kg 5.584,18 % 7.200,00 1,30 9.360,0059,66%

25E.5..7 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI 

17 c Serramenti esterni metallici 

m² 25,50 % 3,08 21,15 65,1439,15%

25E.5..36 SGOMBERO E SANIFICAZIONE 

LOCALI 

RIPOSTIGLIO/BALCONE/GARAG

E 

18 00

cad 611,40 % 2,0 409,51 819,0274,65%

25E.5..21 DEMOLIZIONE PARZIALE O 

TOTALE DI PAVIMENTI E 

MASSETTI DI SOTTOFONDO 

19 c Pavimenti freddi 

m² 684,97 % 42,72 25,65 1.095,7762,51%

25E.40..6 RIMOZIONE DI MANTO DI 

COPERTURA 

20 a manto in coppi 

m² 96,70 % 6,25 23,74 148,3865,17%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 60.996,16
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni interne - locali ex SCF - Demolizioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 60.996,16

NP.3.2. DEMOLIZIONE DELLE 

STRUTTURE DEL SOLAIO DI 

SOTTOTETTO E DELLA 

COPERTURA IN 

LATEROCEMENTO PER 

REALIZZARE I FORI PER IL 

PASSAGGIO DELLA CANNA 

FUMARIA 

21 A

cad 366,84 % 1,0 545,00 545,0067,31%

Totale Complesso Ex GIL -

Opere edili - Demolizioni e 

costruzioni - Lavorazioni 

interne - locali ex SCF -

Demolizioni : 23.972,

94 % 12.033,31199,22

% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 61.541,16
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni interne - locali ex SCF - Costruzioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 61.541,16

25E.22..6 CANNE FUMARIE CIRCOLARI 

22 d diametro interno cm 40 

m 103,59 % 4,00 253,66 1.014,6410,21%

NP.3.3. REALIZZAZIONE DI UN 

COMIGNOLO (TORRINO) 

23 A

cad 733,65 % 1,0 1.340,00 1.340,0054,75%

25Q.17..9 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI GUAINA GOMMOBITUMINOSA 

GRANIGLIATA 

24 00

m² 14,21 % 3,00 17,84 53,5226,56%

25E.21..23 COLLARINI O CONVERSE A 

FISSAGGIO INDIPENDENTE 

25 4 rame spessore 6/10 di mm e 

sviluppo 40 cm 

m 74,67 % 2,50 98,48 246,2030,33%

25E.40..84 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO 

26 a recupero con sostituzione fino al 

20% dei coppi 

m² 189,83 % 6,25 63,78 398,6347,62%

CAM.2..1 MURATURA NON PORTANTE IN 

LATERIZIO CAM - spessore 25 

cm 

27 b eseguita con malta bastarda (M5) 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 64.594,15
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni interne - locali ex SCF - Costruzioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 64.594,15

m² 73,17 % 2,50 101,62 254,0528,80%

NP.3.4. COMPENSO PER 

SISTEMAZIONE DELLE 

SUPERFICI MURARIE VERTICALI 

E ORIZZONTALI (LlEVO 

ELEMENTI SPORGENTI) 

28 A

cad 244,56 % 1,0 310,00 310,0078,89%

25E.18..2 INTONACO CIVILE 

29 a su superfici interne 

m² 170,11 % 10,00 24,64 246,4069,04%

25E.18..22 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI RASATURA PREMISCELATA 

30 00

m² 1.329,81 % 194,00 11,79 2.287,2658,14%

25E.14..24 FORNITURA E POSA IN OPERA 

PAVIMENTI IN PIETRA 

NATURALE IN LASTRE 

31 a Travertino chiaro Rapolano 

m² 22,90 % 0,60 341,63 204,9811,17%

25N.3..32 PILETTA A PAVIMENTO 

32 01 per interni 

cad 50,45 % 2,0 176,14 352,2814,32%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 68.249,12
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni interne - locali ex SCF - Costruzioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 68.249,12

25N.3..33 SCARICO 

33 2 scarico in PE-HD d=40 mm 

m 50,40 % 20,00 9,13 182,6027,60%

25E.13..7 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI MASSETTO COMUNE 

34 00

m² 674,09 % 44,00 25,31 1.113,6460,53%

25E.14..4 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI PAVIMENTO CERAMICO 

PRESSATO OMOGENEO 

35 d finitura superficiale antiscivolo 

m² 980,93 % 44,00 54,83 2.412,5240,66%

25E.14..7 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI BATTISCOPA CERAMICO 

ESTRUSI SMALTATO 

36 00

m 59,99 % 37,50 20,25 759,387,90%

25E.26..11 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 

120 IN ACCIAIO T.I. AD UN 

BATTENTE CIECO 

37 a porte fino a 2 mq 

cad 20,12 % 1,0 2.236,03 2.236,030,90%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 74.953,29
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni interne - locali ex SCF - Costruzioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 74.953,29

38 c sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino 

a 1,00 mq 

cad 15,10 % 1,0 754,80 754,802,00%

NP.3.10. PORTA ESTERNA LATO SUD 

DELLA C.T. IN ALLUMINIO 

AODIZZATO CON SOPRALUCE, 

CON SUPERFICI DOTATEDI 

GRIGLIE DI AERAZIONE 

(DIMENSIONE TOTALE FORO 

PORTA m. 1,12 x 2,75). 

39 a

cad 463,14 % 1,0 2.345,00 2.345,0019,75%

CAM.3..2 RIVESTIMENTO AD 

INTERCAPEDINE DI PARETE 

CON LASTRA DI CARTONGESSO 

CAM 

40 b con doppia lastra di cartongesso 

m² 483,07 % 16,00 50,02 800,3260,36%

25E.99..15 FORI IN MURATURA DI 

CALCESTRUZZO O PIETRAME 

41 00

cad 178,09 % 2,0 133,00 266,0066,95%

25E.28..5 TINTEGGIATURA A DUE MANI 

CON IDROPITTURE LAVABILI DI 

LOCALI / ALLOGGI 

42 a

m² 715,68 % 66,88 20,97 1.402,4751,03%

Totale Complesso Ex GIL -

Opere edili - Demolizioni e  

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 80.521,88
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni interne - locali ex SCF - Costruzioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 80.521,88

costruzioni - Lavorazioni 

interne - locali ex SCF -

Costruzioni : 30.620,

50 % 18.980,72161,32

% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 80.521,88
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni interne - locali uffici - Demolizione 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 80.521,88

25E.5..25 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E 

MANUFATTI METALLICI 

43 b scale e strutture portanti 

kg 1.124,59 % 1.450,00 1,30 1.885,0059,66%

NP.3.5. COMPENSO PER 

SPOSTAMENTO DI ARREDI IN 

GENERE E PULIZIE FINALI 

44 A

cad 16.675,2

7 % 9,0 2.480,00 22.320,0074,71%

25E.5..18 DEMOLIZIONE PARZIALE O 

TOTALE DI CONTROSOFFITTI 

45 a Pannelli metallici 

m² 726,23 % 138,00 11,31 1.560,7846,53%

46 b Pannelli fibra minerale, gesso 

gessorivestito 

m² 9.196,83 % 1.145,00 15,94 18.251,3050,39%

25E.5..14 DEMOLIZIONE PARZIALE O 

TOTALE DI TAVOLATI IN 

LATERIZIO (TRAMEZZE) 

47 b Tavolati in gesso rivestito 

m² 240,53 % 20,00 29,34 586,8040,99%

Totale Complesso Ex GIL -

Opere edili - Demolizioni e 

costruzioni - Lavorazioni 

interne - locali uffici -

Demolizione : 58.583,

95 % 44.603,88131,34

% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 125.125,76
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni interne - locali uffici - Costruzione 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 125.125,76

NP.3.12. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI CONTROSOFFITTO 

MODULARE ISPEZIONABILE 

RESISTENTEAL SISMA, 

COSTITUITO DA PANNELLI IN 

LANA DI ROCCIA RISPONDENTI 

AI CAM 

48 a

m² 19.619,3

1 % 1.300,00 75,80 98.540,0019,91%

NP.3.7. LASTRA DI CARTONGESSO PER 

RIPRISTINO FORI O 

CONTROPARETE INTERNA, 

FISSATE ALLA STRUTTURA 

PORTANTE ESISTENTE 

49 a

m² 1.950,14 % 33,68 85,00 2.862,8068,12%

25E.19..11 FORNITURA E POSA DI VELETTE 

IN GESSO RIVESTITO 

50 00

m² 498,10 % 18,90 45,89 867,3257,43%

25E.15..12 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI BATTISCOPA IN LEGNO 

MASSICCIO NOBILITATO 

51 a sezione 60x15 mm 

m 105,68 % 8,00 22,69 181,5258,22%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 227.577,40
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni interne - locali uffici - Costruzione 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 227.577,40

25E.28..5 TINTEGGIATURA A DUE MANI 

CON IDROPITTURE LAVABILI DI 

LOCALI / ALLOGGI 

52 a

m² 6.647,67 % 621,22 20,97 13.026,9851,03%

Totale Complesso Ex GIL -

Opere edili - Demolizioni e 

costruzioni - Lavorazioni 

interne - locali uffici -

Costruzione : 87.404,

86 % 115.478,6275,69%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 240.604,38
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni per apertura porta in sottocentrale lato nord -

Demolizioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 240.604,38

25E.5..10 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE 

VERTICALI SUPERIORI A CM 20 

53 e Struttura in muratura di laterizio 

m² 42,88 % 0,85 107,85 91,6746,78%

Totale Complesso Ex GIL -

Opere edili - Demolizioni e 

costruzioni - Lavorazioni per 

apertura porta in sottocentrale 

lato nord - Demolizioni : 87.447,

74 % 91,6795.394,

07% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 240.696,05
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni per apertura porta in sottocentrale lato nord -

Costruzioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 240.696,05

NP.3.9. INSERIMENTO DI ARCHITRAVI 

PREFABBRICATE IN C.A. (dim. 

150x12x8 cm) DELLA PORTA 

DELLA SOTTOCENTRALE 

TERMICA POSIZIONATA SOPRA 

L'UFFICIO 02  DEL LATO NORD 

54 a

m² 138,96 % 0,60 500,00 300,0046,32%

25E.18..2 INTONACO CIVILE 

55 a su superfici interne 

m² 50,19 % 2,95 24,64 72,6969,04%

25E.14..24 FORNITURA E POSA IN OPERA 

PAVIMENTI IN PIETRA 

NATURALE IN LASTRE 

56 a Travertino chiaro Rapolano 

m² 15,26 % 0,40 341,63 136,6511,17%

25E.28..5 TINTEGGIATURA A DUE MANI 

CON IDROPITTURE LAVABILI DI 

LOCALI / ALLOGGI 

57 a

m² 62,92 % 5,88 20,97 123,3051,03%

25E.26..1 FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 

AD UN BATTENTE 

58 a luce netta di passaggio 90x210 -

finitura solo fondo 

cad 20,10 % 1,0 405,34 405,344,96%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 241.734,03
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Opere edili - Demolizioni e costruzioni - Lavorazioni per apertura porta in sottocentrale lato nord -

Costruzioni 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 241.734,03

NP.3.8. SCALA INTERNA VERTICALE 

CON GABBIA DI SICUREZZA DI 

PROTEZIONE NATICADUTA PER 

ACCEDERE ALLA 

SOTTOCENTRALE TERMICA 

POSIZIONATA SOPRA L'UFFICIO 

02 DEL LATO NORD 

59 a

cad 463,31 % 1,0 2.735,00 2.735,0016,94%

Totale Complesso Ex GIL -

Opere edili - Demolizioni e 

costruzioni - Lavorazioni per 

apertura porta in sottocentrale 

lato nord - Costruzioni : 88.198,

48 % 3.772,982.337,6

3% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 244.469,03
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Polizia Locale 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 244.469,03

25O.4..39 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 

60 01 per tutti i diametri 

kg 2.243,38 % 1.778,60 27,60 49.089,364,57%

25O.4..18 MENSOLAME PER CANALI E 

TUBAZIONI 

61 01 per tutti i tipi di canali e tubazioni 

kg 453,20 % 179,86 6,11 1.098,9441,24%

25O.4..34 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE 

PER TUBAZIONI 

62 19 Sp. = 19 mm x d=1/2" 

m 328,89 % 174,00 5,21 906,5436,28%

63 20 Sp. = 19 mm x d=3/4" 

m 394,99 % 209,00 5,72 1.195,4833,04%

64 21 Sp. = 19 mm x d=1" 

m 188,99 % 100,00 6,49 649,0029,12%

65 22 Sp. = 19 mm x d=1"1/4 

m 128,50 % 68,00 7,35 499,8025,71%

66 23 Sp. = 19 mm x d=1"1/2 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 297.908,15
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Polizia Locale 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 297.908,15

m 234,32 % 124,00 7,92 982,0823,86%

67 24 Sp. = 19 mm x d=2" 

m 410,07 % 217,00 9,16 1.987,7220,63%

68 25 Sp. = 19 mm x d=2"1/2 

m 808,98 % 214,00 13,41 2.869,7428,19%

NP.1.9. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI VENTILCONVETTORE A 

CASSETTA A 4 VIE 

69 a tipo Aermec mod. FCLI 32 -

2,95/1,46 kW 

n 1.891,28 % 10,0 1.880,00 18.800,0010,06%

70 b tipo Aermec mod. FCLI 42 -

4,47/2,52 kW 

n 4.730,21 % 25,0 2.015,00 50.375,009,39%

71 c tipo Aermec mod. FCLI 62 -

6,37/3,19 kW 

n 1.512,88 % 8,0 2.085,00 16.680,009,07%

NP.1.10. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI VENTICONVETTORE 

INSTALLATO A PARETE 

72 a tipo Aermec mod. FCWI 232V + 

PFW4 - 3,73/1,79 kW 

n 3.405,40 % 18,0 1.485,00 26.730,0012,74%

73 b tipo Aermec mod. FCWI 332V + 

PFW4 - 5,15/2,45 kW 

n 756,74 % 4,0 1.570,00 6.280,0012,05%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 422.612,69
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Polizia Locale 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 422.612,69

74 c tipo Aermec mod. FCWI 432V + 

PFW4 - 8,53/4,07 kW 

n 567,20 % 3,0 1.885,00 5.655,0010,03%

25O.4..43 TUBO IN PVC RIGIDO 

75 02 D = 40 mm 

m 1.260,04 % 400,00 6,19 2.476,0050,89%

25O.4..26 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE 

FILETTATA 

76 05 Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2" 

cad 75,66 % 6,0 78,23 469,3816,12%

NP.1.2. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE 

FILETTATA 

77 a Kvs = 2.5, C = 6.5 mm, D = 3/4" 

n 59,44 % 4,0 92,18 368,7216,12%

25O.4..28 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, SERVOMOTORE PER 

VALVOLA 

78 02 Fino a 1"1/4 

cad 157,64 % 10,0 439,11 4.391,103,59%

25O.2..50 RADIATORE TUBOLARE IN 

ACCIAIO 

79 01 1-2 colonne 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 435.972,89
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Polizia Locale 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 435.972,89

kW 170,20 % 2,70 277,57 749,4422,71%

80 02 3 colonne 

kW 728,23 % 15,40 216,42 3.332,8721,85%

25O.2..75 VALVOLA TERMOSTATICA PER 

RADIATORE 

81 02 D = 1/2" 

cad 157,58 % 10,0 56,28 562,8028,00%

82 03 D = 3/4" 

cad 15,76 % 1,0 63,50 63,5024,82%

25O.2..32 DETENTORE CROMATO 

83 02 D = 1/2" 

cad 50,39 % 10,0 15,28 152,8032,98%

84 03 D = 3/4" 

cad 5,04 % 1,0 22,59 22,5922,31%

NP.1.1. VALVOLE AUTOMATICHE DI 

SFOGO ARIA 

85 b Ø 1/2" 

n 214,34 % 11,0 38,97 428,6750,00%

Totale Complesso Ex GIL -

Impianto termico-

condizionameto - Polizia Locale 

: 109.147

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 441.285,56
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Polizia Locale 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 441.285,56

,83 % 196.816,5355,46%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 441.285,56
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Polizia Locale - Impianto di canalizzazione 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 441.285,56

25O.2..34 DIFFUSORE DI MANDATA 

CIRCOLARE 

86 03 diffusore circolare in alluminio a 

coni regolabili d=250 

cad 1.399,73 % 37,0 310,34 11.482,5812,19%

25O.2..15 CANALE FLESSIBILE 

SPIRALATO RIVESTITO 

87 02 Per diametri compresi tra 101 e 200 

mm 

m 706,35 % 80,00 26,13 2.090,4033,79%

NP.1.12. PULIZIA E MANUTENZIONE UTA 

88 a

cad 1.513,04 % 3,0 780,00 2.340,0064,66%

Totale Complesso Ex GIL -

Impianto termico-

condizionameto - Polizia Locale 

- Impianto di canalizzazione : 

112.766

,95 % 15.912,98708,65

% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 457.198,54
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Polizia Locale - Sottocentrale 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 457.198,54

25O.4..39 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 

89 01 per tutti i diametri 

kg 262,93 % 208,46 27,60 5.753,504,57%

25O.4..18 MENSOLAME PER CANALI E 

TUBAZIONI 

90 01 per tutti i tipi di canali e tubazioni 

kg 52,54 % 20,85 6,11 127,3941,24%

NP.1.6. GUAINA IN ELASTOMERO 

ESPANSO A CELLE CHIUSE 

91 a spessore 50 mm - 2" 

m 102,32 % 8,00 64,24 513,9219,91%

92 b spessore 50 mm - 2"1/2 

m 342,42 % 24,00 71,66 1.719,8419,91%

93 c spessore 60 mm - 3" 

m 1.264,25 % 60,00 105,83 6.349,8019,91%

94 f spessore 60 mm - DN 150 

m 88,80 % 2,00 223,00 446,0019,91%

25O.4..31 RIVESTIMENTO FINITURA 

ALLUMINIO 

95 01 per tutti i diametri 

m² 604,85 % 57,83 34,91 2.018,8529,96%

25O.4..50 VALVOLA A FARFALLA TIPO 

WAFER 

96 05 DN 50 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 474.127,84
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Polizia Locale - Sottocentrale 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 474.127,84

cad 100,86 % 4,0 181,15 724,6013,92%

97 06 DN 65 

cad 346,86 % 11,0 200,21 2.202,3115,75%

98 07 DN 80 

cad 126,09 % 4,0 223,88 895,5214,08%

25O.4..56 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO 

99 04 DN 50 

cad 20,18 % 1,0 103,14 103,1419,57%

100 05 DN 65 

cad 73,78 % 3,0 140,30 420,9017,53%

25O.4..16 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN 

GOMMA FLANGIATA 

101 05 DN 50 

cad 75,63 % 2,0 312,25 624,5012,11%

102 06 DN 65 

cad 264,82 % 6,0 357,38 2.144,2812,35%

25O.4..10 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 

ELETTRONICA "IN-LINE" A 

ROTORE BAGNATO 

103 03 Q=3,0/7,0/12,0 mc/h 

H=10,0/7,5/4,5 m-DN32 

cad 252,15 % 2,0 972,81 1.945,6212,96%

104 04 Q=4,0/9,0/15,0 mc/h 

H=10,0/7,5/4,0 m-DN40 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 483.188,71
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Polizia Locale - Sottocentrale 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 483.188,71

cad 252,24 % 2,0 1.768,85 3.537,707,13%

105 06 Q=8,0/14,0/23,0 mc/h 

H=11,0/9,0/5,0 m-DN50 

cad 504,52 % 4,0 2.463,47 9.853,885,12%

25O.4..37 STRUMENTI DI MISURA, 

MANOMETRO A QUADRANTE 

CON RUBINTETTO DI PROVA 

106 01 Scala 0-4 bar 

cad 83,68 % 8,0 34,42 275,3630,39%

25O.4..38 STRUMENTI DI MISURA, 

TERMOMETRO A QUADRANTE 

BIMETALLICO 

107 01 Scala 0-120°C, D = 80 mm 

cad 83,68 % 8,0 28,15 225,2037,16%

25O.4..27 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE 

FILETTATA 

108 06 D = 2" 

cad 208,08 % 3,0 385,76 1.157,2817,98%

25O.4..28 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, SERVOMOTORE PER 

VALVOLA 

109 01 Oltre 1"1/4 

cad 378,24 % 3,0 737,31 2.211,9317,10%

25O.4..22 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, SONDA DI 

TEMPERATURA 

110 02 Sonda di temperatura ad 

immersione NTC 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 500.450,06
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Polizia Locale - Sottocentrale 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 500.450,06

cad 47,28 % 3,0 97,05 291,1516,24%

NP.1.3. SEPARATORE IDRAULICO 

111 a DN 80 

cad 31,56 % 1,0 1.890,00 1.890,001,67%

25O.4..59 VASO DI ESPANSIONE 

112 04 C = 18 l, unificato 

cad 15,76 % 1,0 75,34 75,3420,92%

113 06 C = 35 l, normale 

cad 15,76 % 1,0 111,41 111,4114,15%

114 07 C = 50 l, normale 

cad 31,52 % 2,0 129,80 259,6012,14%

Totale Complesso Ex GIL -

Impianto termico-

condizionameto - Polizia Locale 

- Sottocentrale : 118.397

,77 % 45.879,02258,07

% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 503.077,56
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Ex Stato Civile 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 503.077,56

25O.4..39 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 

115 01 per tutti i diametri 

kg 355,98 % 282,23 27,60 7.789,554,57%

25O.4..18 MENSOLAME PER CANALI E 

TUBAZIONI 

116 01 per tutti i tipi di canali e tubazioni 

kg 71,11 % 28,22 6,11 172,4241,24%

25O.4..34 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE 

PER TUBAZIONI 

117 19 Sp. = 19 mm x d=1/2" 

m 100,18 % 53,00 5,21 276,1336,28%

118 20 Sp. = 19 mm x d=3/4" 

m 119,06 % 63,00 5,72 360,3633,04%

119 21 Sp. = 19 mm x d=1" 

m 81,27 % 43,00 6,49 279,0729,12%

120 22 Sp. = 19 mm x d=1"1/4 

m 35,90 % 19,00 7,35 139,6525,71%

121 23 Sp. = 19 mm x d=1"1/2 

m 52,91 % 28,00 7,92 221,7623,86%

122 24 Sp. = 19 mm x d=2" 

m 52,91 % 28,00 9,16 256,4820,63%

123 25 Sp. = 19 mm x d=2"1/2 

m 68,05 % 18,00 13,41 241,3828,19%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 512.814,36
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Ex Stato Civile 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 512.814,36

NP.1.9. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI VENTILCONVETTORE A 

CASSETTA A 4 VIE 

124 a tipo Aermec mod. FCLI 32 -

2,95/1,46 kW 

n 189,13 % 1,0 1.880,00 1.880,0010,06%

NP.1.10. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI VENTICONVETTORE 

INSTALLATO A PARETE 

125 c tipo Aermec mod. FCWI 432V + 

PFW4 - 8,53/4,07 kW 

n 756,26 % 4,0 1.885,00 7.540,0010,03%

NP.1.11. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI VENTICONVETTORE 

INSTALLATO A PAVIMENTO 

126 a FCZI 200 - 2,95/1,28 kW 

n 126,10 % 2,0 1.110,00 2.220,005,68%

127 c FCZI 300 - 4,46/2,17 kW 

n 378,25 % 6,0 1.185,00 7.110,005,32%

128 d FCZI 350 - 4,92/2,46 kW 

n 126,18 % 2,0 1.225,00 2.450,005,15%

129 f FCZI 500 - 7,31/3,69 kW 

n 188,98 % 3,0 1.270,00 3.810,004,96%

130 h FCZI 750 - 11,30/5,34 kW 

n 63,05 % 1,0 1.395,00 1.395,004,52%

25O.4..43 TUBO IN PVC RIGIDO 

131 02 D = 40 mm 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 539.219,36
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Ex Stato Civile 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 539.219,36

m 274,06 % 87,00 6,19 538,5350,89%

25O.4..26 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE 

FILETTATA 

132 05 Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2" 

cad 25,22 % 2,0 78,23 156,4616,12%

25O.4..28 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, SERVOMOTORE PER 

VALVOLA 

133 02 Fino a 1"1/4 

cad 31,53 % 2,0 439,11 878,223,59%

25O.2..50 RADIATORE TUBOLARE IN 

ACCIAIO 

134 01 1-2 colonne 

kW 75,64 % 1,20 277,57 333,0822,71%

135 02 3 colonne 

kW 80,39 % 1,70 216,42 367,9121,85%

25O.2..75 VALVOLA TERMOSTATICA PER 

RADIATORE 

136 02 D = 1/2" 

cad 47,28 % 3,0 56,28 168,8428,00%

25O.2..32 DETENTORE CROMATO 

137 02 D = 1/2" 

cad 15,12 % 3,0 15,28 45,8432,98%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 541.708,24
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Ex Stato Civile 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 541.708,24

NP.1.1. VALVOLE AUTOMATICHE DI 

SFOGO ARIA 

138 b Ø 1/2" 

n 58,46 % 3,0 38,97 116,9150,00%

Totale Complesso Ex GIL -

Impianto termico-

condizionameto - Ex Stato 

Civile : 121.770

,77 % 38.747,59314,27

% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 541.825,15
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Uffici Ingresso 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 541.825,15

25O.4..39 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 

139 01 per tutti i diametri 

kg 24,60 % 19,50 27,60 538,204,57%

25O.4..18 MENSOLAME PER CANALI E 

TUBAZIONI 

140 01 per tutti i tipi di canali e tubazioni 

kg 4,91 % 1,95 6,11 11,9141,24%

25O.4..34 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE 

PER TUBAZIONI 

141 19 Sp. = 19 mm x d=1/2" 

m 56,71 % 30,00 5,21 156,3036,28%

142 20 Sp. = 19 mm x d=3/4" 

m 22,68 % 12,00 5,72 68,6433,04%

NP.1.11. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI VENTICONVETTORE 

INSTALLATO A PAVIMENTO 

143 b FCZI 250 - 3,18/1,55 kW 

n 63,02 % 1,0 1.150,00 1.150,005,48%

144 c FCZI 300 - 4,46/2,17 kW 

n 126,08 % 2,0 1.185,00 2.370,005,32%

145 d FCZI 350 - 4,92/2,46 kW 

n 63,09 % 1,0 1.225,00 1.225,005,15%

25O.4..43 TUBO IN PVC RIGIDO 

146 01 D = 32 mm 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 547.345,20
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Uffici Ingresso 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 547.345,20

m 15,12 % 6,00 5,00 30,0050,40%

25O.4..26 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE 

FILETTATA 

147 05 Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2" 

cad 25,22 % 2,0 78,23 156,4616,12%

25O.4..28 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, SERVOMOTORE PER 

VALVOLA 

148 02 Fino a 1"1/4 

cad 31,53 % 2,0 439,11 878,223,59%

25O.2..50 RADIATORE TUBOLARE IN 

ACCIAIO 

149 02 3 colonne 

kW 118,22 % 2,50 216,42 541,0521,85%

25O.2..75 VALVOLA TERMOSTATICA PER 

RADIATORE 

150 02 D = 1/2" 

cad 31,52 % 2,0 56,28 112,5628,00%

25O.2..32 DETENTORE CROMATO 

151 02 D = 1/2" 

cad 10,08 % 2,0 15,28 30,5632,98%

NP.1.1. VALVOLE AUTOMATICHE DI 

SFOGO ARIA 

152 b Ø 1/2" 

n 38,97 % 2,0 38,97 77,9450,00%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 549.171,99
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Uffici Ingresso 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 549.171,99

Totale Complesso Ex GIL -

Impianto termico-

condizionameto - Uffici 

Ingresso : 122.402

,50 % 7.346,841.666,0

6% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 549.171,99
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Servizi Informativi 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 549.171,99

25O.4..39 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 

153 01 per tutti i diametri 

kg 190,64 % 151,14 27,60 4.171,464,57%

25O.4..18 MENSOLAME PER CANALI E 

TUBAZIONI 

154 01 per tutti i tipi di canali e tubazioni 

kg 38,07 % 15,11 6,11 92,3241,24%

25O.4..34 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE 

PER TUBAZIONI 

155 19 Sp. = 19 mm x d=1/2" 

m 30,24 % 16,00 5,21 83,3636,28%

156 20 Sp. = 19 mm x d=3/4" 

m 86,93 % 46,00 5,72 263,1233,04%

157 21 Sp. = 19 mm x d=1" 

m 120,95 % 64,00 6,49 415,3629,12%

158 22 Sp. = 19 mm x d=1"1/4 

m 37,79 % 20,00 7,35 147,0025,71%

159 23 Sp. = 19 mm x d=1"1/2 

m 49,13 % 26,00 7,92 205,9223,86%

NP.1.9. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI VENTILCONVETTORE A 

CASSETTA A 4 VIE 

160 a tipo Aermec mod. FCLI 32 -

2,95/1,46 kW 

n 378,26 % 2,0 1.880,00 3.760,0010,06%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 558.310,53
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Servizi Informativi 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 558.310,53

161 b tipo Aermec mod. FCLI 42 -

4,47/2,52 kW 

n 946,04 % 5,0 2.015,00 10.075,009,39%

NP.1.10. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI VENTICONVETTORE 

INSTALLATO A PARETE 

162 a tipo Aermec mod. FCWI 232V + 

PFW4 - 3,73/1,79 kW 

n 189,19 % 1,0 1.485,00 1.485,0012,74%

NP.1.11. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI VENTICONVETTORE 

INSTALLATO A PAVIMENTO 

163 h FCZI 750 - 11,30/5,34 kW 

n 252,22 % 4,0 1.395,00 5.580,004,52%

25O.4..43 TUBO IN PVC RIGIDO 

164 02 D = 40 mm 

m 151,20 % 48,00 6,19 297,1250,89%

25O.2..50 RADIATORE TUBOLARE IN 

ACCIAIO 

165 03 4 colonne 

kW 56,76 % 1,80 188,26 338,8716,75%

25O.4..26 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE 

FILETTATA 

166 05 Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2" 

cad 25,22 % 2,0 78,23 156,4616,12%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 576.242,98
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Servizi Informativi 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 576.242,98

25O.4..28 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, SERVOMOTORE PER 

VALVOLA 

167 02 Fino a 1"1/4 

cad 31,53 % 2,0 439,11 878,223,59%

25O.2..75 VALVOLA TERMOSTATICA PER 

RADIATORE 

168 02 D = 1/2" 

cad 15,76 % 1,0 56,28 56,2828,00%

25O.2..32 DETENTORE CROMATO 

169 02 D = 1/2" 

cad 5,04 % 1,0 15,28 15,2832,98%

NP.1.1. VALVOLE AUTOMATICHE DI 

SFOGO ARIA 

170 b Ø 1/2" 

n 77,94 % 4,0 38,97 155,8850,00%

Totale Complesso Ex GIL -

Impianto termico-

condizionameto - Servizi 

Informativi : 125.085

,42 % 28.176,65443,93

% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 577.348,64
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Sottocentrale Teatro Momo 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 577.348,64

25O.4..39 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 

171 01 per tutti i diametri 

kg 986,68 % 782,26 27,60 21.590,384,57%

25O.4..18 MENSOLAME PER CANALI E 

TUBAZIONI 

172 01 per tutti i tipi di canali e tubazioni 

kg 197,12 % 78,23 6,11 477,9941,24%

NP.1.6. GUAINA IN ELASTOMERO 

ESPANSO A CELLE CHIUSE 

173 a spessore 50 mm - 2" 

m 1.151,12 % 90,00 64,24 5.781,6019,91%

174 d spessore 60 mm - 4" 

m 2.648,19 % 96,00 138,55 13.300,8019,91%

175 g spessore 60 mm  DN 200 

m 381,75 % 8,00 239,67 1.917,3619,91%

25O.4..34 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE 

PER TUBAZIONI 

176 39 Sp. = 32 mm x d=1" 

m 37,85 % 6,00 22,76 136,5627,72%

177 41 Sp. = 32 mm x d=1"1/2 

m 37,87 % 6,00 27,11 162,6623,28%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 620.715,99
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Sottocentrale Teatro Momo 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 620.715,99

25O.4..31 RIVESTIMENTO FINITURA 

ALLUMINIO 

178 01 per tutti i diametri 

m² 414,28 % 39,61 34,91 1.382,7929,96%

NP.1.3. SEPARATORE IDRAULICO 

179 c DN 100 

cad 31,46 % 1,0 1.930,00 1.930,001,63%

25O.4..50 VALVOLA A FARFALLA TIPO 

WAFER 

180 02 DN 25 

cad 95,85 % 4,0 142,12 568,4816,86%

181 04 DN 40 

cad 100,90 % 4,0 172,53 690,1214,62%

182 05 DN 50 

cad 50,43 % 2,0 181,15 362,3013,92%

183 08 DN 100 

cad 252,28 % 8,0 251,68 2.013,4412,53%

25O.4..56 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO 

184 01 DN 25 

cad 11,35 % 1,0 53,00 53,0021,42%

185 03 DN 40 

cad 17,65 % 1,0 84,02 84,0221,01%

186 06 DN 80 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 627.800,14
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Sottocentrale Teatro Momo 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 627.800,14

cad 31,53 % 1,0 206,61 206,6115,26%

25O.4..16 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN 

GOMMA FLANGIATA 

187 02 DN 25 

cad 50,46 % 2,0 212,19 424,3811,89%

188 04 DN 40 

cad 75,65 % 2,0 275,09 550,1813,75%

189 08 DN 100 

cad 113,46 % 2,0 486,97 973,9411,65%

25O.4..59 VASO DI ESPANSIONE 

190 04 C = 18 l, unificato 

cad 15,76 % 1,0 75,34 75,3420,92%

191 05 C = 24 l, unificato 

cad 15,76 % 1,0 79,76 79,7619,76%

192 07 C = 50 l, normale 

cad 15,76 % 1,0 129,80 129,8012,14%

25O.4..27 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE 

FILETTATA 

193 03 D = 1" 

cad 31,53 % 1,0 198,91 198,9115,85%

194 04 D = 1"1/4 

cad 31,54 % 1,0 229,36 229,3613,75%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 630.668,42
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Sottocentrale Teatro Momo 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 630.668,42

25O.4..28 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, SERVOMOTORE PER 

VALVOLA 

195 02 Fino a 1"1/4 

cad 31,53 % 2,0 439,11 878,223,59%

25O.4..22 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, SONDA DI 

TEMPERATURA 

196 02 Sonda di temperatura ad 

immersione NTC 

cad 47,28 % 3,0 97,05 291,1516,24%

25O.4..37 STRUMENTI DI MISURA, 

MANOMETRO A QUADRANTE 

CON RUBINTETTO DI PROVA 

197 01 Scala 0-4 bar 

cad 125,52 % 12,0 34,42 413,0430,39%

25O.4..38 STRUMENTI DI MISURA, 

TERMOMETRO A QUADRANTE 

BIMETALLICO 

198 01 Scala 0-120°C, D = 80 mm 

cad 83,68 % 8,0 28,15 225,2037,16%

25O.4..10 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 

ELETTRONICA "IN-LINE" A 

ROTORE BAGNATO 

199 01 Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 

m-D=1"1/2 

cad 189,19 % 2,0 803,00 1.606,0011,78%

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 634.082,03
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Sottocentrale Teatro Momo 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 634.082,03

200 02 Q=2,0/4,5/7,5 mc/h H=9,0/6,0/3,0 

m-D=1"1/2 

cad 189,12 % 2,0 883,72 1.767,4410,70%

NP.1.13. ELETTROPOMPA ELETTRONICA 

A MOTORE VENTILATO 

201 b tipo DAB mod. CM-GE 100-1320 

(motore trifase a 4 poli) 

n 252,10 % 2,0 6.240,00 12.480,002,02%

Totale Complesso Ex GIL -

Impianto termico-

condizionameto - Sottocentrale 

Teatro Momo : 132.800

,07 % 70.980,83187,09

% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 648.329,47
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                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Linee esterne interrate 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 648.329,47

25O.4..46 TUBAZIONE IN PEX 

PREISOLATA 

202 04 De 50 mm - guaina 110 mm 

m 643,16 % 30,00 89,89 2.696,7023,85%

203 05 De 63 mm - guaina 125 mm 

m 2.270,10 % 90,00 117,10 10.539,0021,54%

204 06 De 75 mm - guaina 140 mm 

m 1.512,96 % 60,00 128,85 7.731,0019,57%

205 07 De 90 mm - guaina 160 mm 

m 1.891,37 % 60,00 150,18 9.010,8020,99%

206 08 De 110 mm - guaina 180 mm 

m 2.081,04 % 66,00 176,15 11.625,9017,90%

NP.1.4. TUBAZIONE IN POLIPROPILENE 

PREISOLATE ADATTA PER 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO 

207 a Diametro tubazione DN 125 

m 1.513,60 % 60,00 225,44 13.526,4011,19%

25O.4..41 TUBAZIONE IN ACCIAIO 

PREISOLATA 

208 12 Scavo e reinterro 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 703.459,27
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Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Linee esterne interrate 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 703.459,27

m³ 3.646,45 % 115,66 53,40 6.176,2459,04%

25E.3..15 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN 

CONGLOMERATO BITUMINOSO 

209 a fino a cm 8.00 di spessore 

m 157,22 % 68,00 4,19 284,9255,18%

25F.10..14 POZZETTO PREFABBRICATO IN 

CALCESTRUZZO 

210 a DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm 

cad 38,79 % 1,0 104,22 104,2237,22%

25B.9..17 SIGILLO NORMALE PER 

POZZETTI 

211 a dimensioni 30x30 dim. 40x40 

spess. 5 cm 

cad % 1,0 6,46 6,46%

25F.10..16 POZZETTI IN CALCESTRUZZO 

ARMATO 

212 b DIMENSIONI INTERNE 80x80x80 

cm 

cad 177,59 % 2,0 567,02 1.134,0415,66%

213 c DIMENSIONI INTERNE 

100x100x100 cm 

cad 140,34 % 1,0 811,70 811,7017,29%

25B.9..38 COPERCHI PER POZZETTI 

STRADALI 

214 d Per pozzetto con dimensioni interne 

80x80 cm 
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Linee esterne interrate 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 711.976,85

cad % 2,0 106,54 213,08%

215 e Per pozzetto con dimensioni interne 

100x100 cm 

cad % 1,0 136,59 136,59%

Totale Complesso Ex GIL -

Impianto termico-

condizionameto - Linee esterne 

interrate : 146.872

,69 % 63.997,05229,50

% 

Venezia, lì 10/11/2025 A Riportare Euro 712.326,52

 Rev. 0 Data 10/11/2025 Pag. 46 



                                                                                                                       studio tecnico VO11C60-01 - Progetto Esecutivo "Ex GIL" - sito in via 

Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Centrale termo-frigorifera 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 712.326,52

NP.1.3. SEPARATORE IDRAULICO 

216 b DN 125 

cad 31,75 % 1,0 4.810,00 4.810,000,66%

NP.1.5. SPOSTAMENTO DI GRUPPO 

FRIGORIFERO ESISTENTE E 

COLLOCAZIONE NELLA NUOVA 

POSIZIONE 

217 a

cad 1.008,80 % 1,0 4.000,00 4.000,0025,22%

NP.1.7. SPOSTAMENTO GENERATORE 

DI CALORE ESISTENTE 

ALL'INTERNO DELLA NUOVA 

CENTRALE TERMICA 

218 a

cad 1.512,92 % 1,0 3.255,00 3.255,0046,48%

NP.1.8. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI DISAERATORE-

DEFANGATORE 

219 a DN125 

cad 31,63 % 1,0 3.905,00 3.905,000,81%

25O.4..39 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 

220 01 per tutti i diametri 

kg 1.380,59 % 1.094,56 27,60 30.209,864,57%

25O.4..18 MENSOLAME PER CANALI E 

TUBAZIONI 

221 01 per tutti i tipi di canali e tubazioni 
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Centrale termo-frigorifera 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 758.506,38

kg 275,81 % 109,46 6,11 668,8041,24%

25O.3..4 RUBINETTO A SFERA PER GAS 

METANO 

222 08 D = 3" 

cad 75,64 % 2,0 338,30 676,6011,18%

NP.1.6. GUAINA IN ELASTOMERO 

ESPANSO A CELLE CHIUSE 

223 c spessore 60 mm - 3" 

m 337,13 % 16,00 105,83 1.693,2819,91%

224 d spessore 60 mm - 4" 

m 551,71 % 20,00 138,55 2.771,0019,91%

225 e spessore 60 mm - DN 125 

m 4.009,85 % 102,00 197,45 20.139,9019,91%

226 g spessore 60 mm  DN 200 

m 477,18 % 10,00 239,67 2.396,7019,91%

25O.4..34 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE 

PER TUBAZIONI 

227 20 Sp. = 19 mm x d=3/4" 

m 56,70 % 30,00 5,72 171,6033,04%

228 21 Sp. = 19 mm x d=1" 

m 37,80 % 20,00 6,49 129,8029,12%
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Centrale termo-frigorifera 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 787.154,06

25O.4..31 RIVESTIMENTO FINITURA 

ALLUMINIO 

229 01 per tutti i diametri 

m² 1.167,86 % 111,66 34,91 3.898,0529,96%

25O.4..50 VALVOLA A FARFALLA TIPO 

WAFER 

230 01 DN 20 

cad 210,00 % 9,0 141,33 1.271,9716,51%

231 02 DN 25 

cad 143,77 % 6,0 142,12 852,7216,86%

232 03 DN 32 

cad 151,29 % 6,0 148,85 893,1016,94%

233 05 DN 50 

cad 151,30 % 6,0 181,15 1.086,9013,92%

234 06 DN 65 

cad 378,40 % 12,0 200,21 2.402,5215,75%

235 07 DN 80 

cad 157,61 % 5,0 223,88 1.119,4014,08%

236 08 DN 100 

cad 157,68 % 5,0 251,68 1.258,4012,53%

237 09 DN 125 

cad 718,81 % 19,0 308,58 5.863,0212,26%
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Centrale termo-frigorifera 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 805.800,14

25O.4..56 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO 

238 01 DN 25 

cad 34,06 % 3,0 53,00 159,0021,42%

239 02 DN 32 

cad 27,74 % 2,0 73,36 146,7218,91%

240 04 DN 50 

cad 40,37 % 2,0 103,14 206,2819,57%

241 05 DN 65 

cad 98,38 % 4,0 140,30 561,2017,53%

242 06 DN 80 

cad 63,06 % 2,0 206,61 413,2215,26%

243 07 DN 100 

cad 63,04 % 2,0 259,01 518,0212,17%

244 08 DN 125 

cad 75,65 % 2,0 481,22 962,447,86%

25O.4..16 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN 

GOMMA FLANGIATA 

245 03 DN 32 

cad 126,14 % 4,0 263,89 1.055,5611,95%

246 05 DN 50 

cad 151,25 % 4,0 312,25 1.249,0012,11%
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Centrale termo-frigorifera 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 811.071,58

247 06 DN 65 

cad 353,09 % 8,0 357,38 2.859,0412,35%

248 07 DN 80 

cad 201,63 % 4,0 451,68 1.806,7211,16%

249 08 DN 100 

cad 226,93 % 4,0 486,97 1.947,8811,65%

250 09 DN 125 

cad 756,39 % 6,0 651,16 3.906,9619,36%

25O.4..27 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE 

FILETTATA 

251 03 D = 1" 

cad 31,53 % 1,0 198,91 198,9115,85%

252 06 D = 2" 

cad 138,72 % 2,0 385,76 771,5217,98%

25O.4..28 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, SERVOMOTORE PER 

VALVOLA 

253 01 Oltre 1"1/4 

cad 252,16 % 2,0 737,31 1.474,6217,10%

254 02 Fino a 1"1/4 

cad 15,76 % 1,0 439,11 439,113,59%

25O.2..27 CONTATORE DI CALORE 

DIRETTO VIA BUS FLANGIATO 

255 04 DN 125 
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Centrale termo-frigorifera 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 824.476,34

cad 504,50 % 1,0 5.034,90 5.034,9010,02%

25O.4..22 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN 

CAMPO, SONDA DI 

TEMPERATURA 

256 02 Sonda di temperatura ad 

immersione NTC 

cad 173,37 % 11,0 97,05 1.067,5516,24%

25O.4..37 STRUMENTI DI MISURA, 

MANOMETRO A QUADRANTE 

CON RUBINTETTO DI PROVA 

257 01 Scala 0-4 bar 

cad 209,20 % 20,0 34,42 688,4030,39%

25O.4..38 STRUMENTI DI MISURA, 

TERMOMETRO A QUADRANTE 

BIMETALLICO 

258 01 Scala 0-120°C, D = 80 mm 

cad 198,75 % 19,0 28,15 534,8537,16%

25O.4..10 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 

ELETTRONICA "IN-LINE" A 

ROTORE BAGNATO 

259 01 Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 

m-D=1"1/2 

cad 189,19 % 2,0 803,00 1.606,0011,78%

260 03 Q=3,0/7,0/12,0 mc/h 

H=10,0/7,5/4,5 m-DN32 

cad 252,15 % 2,0 972,81 1.945,6212,96%

261 04 Q=4,0/9,0/15,0 mc/h 

H=10,0/7,5/4,0 m-DN40 
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Centrale termo-frigorifera 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 835.353,66

cad 252,24 % 2,0 1.768,85 3.537,707,13%

262 05 Q=6,0/11,0/17,0 mc/h 

H=5,0/5,0/3,5 m-DN50 

cad 252,09 % 2,0 2.093,80 4.187,606,02%

NP.1.13. ELETTROPOMPA ELETTRONICA 

A MOTORE VENTILATO 

263 a tipo DAB mod. CM-GE 100-865 

(motore trifase a 4 poli) 

n 189,18 % 2,0 4.420,00 8.840,002,14%

264 b tipo DAB mod. CM-GE 100-1320 

(motore trifase a 4 poli) 

n 252,10 % 2,0 6.240,00 12.480,002,02%

265 c tipo DAB mod. CM-GE 80-1530 

(motore trifase a 4 poli) 

n 252,01 % 2,0 5.780,00 11.560,002,18%

25O.4..59 VASO DI ESPANSIONE 

266 02 C = 8 l, unificato 

cad 15,76 % 1,0 61,55 61,5525,61%

267 05 C = 24 l, unificato 

cad 78,80 % 5,0 79,76 398,8019,76%

268 06 C = 35 l, normale 

cad 63,06 % 4,0 111,41 445,6414,15%

269 07 C = 50 l, normale 

cad 110,30 % 7,0 129,80 908,6012,14%
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Centrale termo-frigorifera 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 877.773,55

25O.4..58 VALVOLA DI SICUREZZA 

270 04 D = "1/4x1"1/2 ISPESL 

cad 31,49 % 2,0 294,86 589,725,34%

25N.2..19 IMPIANTO TRATTAMENTO 

ACQUA, ADDOLCITORE 

271 07 Volumetrico-statistico con 

disinfezione, P=2,2 m³/h 

cad 188,93 % 1,0 4.134,08 4.134,084,57%

25N.2..20 IMPIANTO TRATTAMENTO 

ACQUA, CONTAIMPULSI 

272 02 Contaimpulsi D=1", portata 4,0 m³/h

cad 56,72 % 1,0 424,57 424,5713,36%

25N.2..24 IMPIANTO TRATTAMENTO 

ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE 

A TEMPO + DP 

273 02 D=1" 

cad 25,20 % 1,0 2.377,63 2.377,631,06%

25N.2..28 IMPIANTO TRATTAMENTO 

ACQUA, POMPA DOSATRICE 

274 02 Pompa addittivi con iniettore, port. 8 

l/h 

cad 126,04 % 1,0 983,12 983,1212,82%

25N.2..29 IMPIANTO TRATTAMENTO 

ACQUA - SERBATOIO 

275 01 Serbatoio accumulo additivi c.tà 

100 l 
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Centrale termo-frigorifera 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 886.282,67

cad 31,53 % 1,0 302,60 302,6010,42%

25N.2..39 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER 

ACQUA 

276 01 D=3/4" 

cad 94,60 % 3,0 130,74 392,2224,12%

NP.1.14. FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI CONTATORE VOLUMETRICO 

PER AFS E ACS 

277 A Tipo Caleffi mod. 974206 - 1" M 

AFS 

cad 31,53 % 1,0 385,00 385,008,19%

25O.2..12 CAMINO A DOPPIA PARETE IN 

ACCIAIO 

278 06 Di = 250 mm 

m 62,47 % 3,00 381,40 1.144,205,46%

279 08 Di = 350 mm 

m 63,04 % 2,00 530,64 1.061,285,94%

25N.1..12 ESTINTORE PORTATILE A 

POLVERE 

280 01 kg=6 classe 34A-233BC 

cad 31,38 % 3,0 94,99 284,9711,01%

25N.1..13 ESTINTORE PORTATILE 

281 02 kg=5 classe 113 BC 

cad 10,46 % 1,0 229,93 229,934,55%
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto termico-condizionameto - Centrale termo-frigorifera 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 890.082,87

25Z.1..28 CARTELLI PER INDICAZIONI 

ANTINCENDIO PER LA 

SICUREZZA 

282 d sfondo bianco 400x400 mm 

visibilità 16 m 

n 9,18 % 3,0 10,43 31,2929,34%

283 j sfondo bianco 500x630 mm 

visibilità 22 m 

n 3,06 % 1,0 16,55 16,5518,49%

Totale Complesso Ex GIL -

Impianto termico-

condizionameto - Centrale 

termo-frigorifera : 166.311

,15 % 177.804,1993,54%
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto elettrico 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 890.130,71

NP.2.1. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 

DI APPARRECCHIATURE 

ELETTRICHE E/O 

ELETTRONICHE 

284 A

cad 2.521,48 % 1,0 5.200,00 5.200,0048,49%

NP.2.2. QUADRO ELETTRICO 

285 A QEP-CTF 

cad 1.008,50 % 1,0 5.000,00 5.000,0020,17%

286 B QEC-TF 

cad 2.269,80 % 1,0 18.000,00 18.000,0012,61%

287 C QEC-TM 

cad 756,60 % 1,0 3.000,00 3.000,0025,22%

288 D Modifica e certificazione QESC-TM 

cad 504,30 % 1,0 1.500,00 1.500,0033,62%

25M.1..1 ALLACCIAMENTO MOTORE 

289 01 fino a 1.5 kW/230V + T 

cad 10.100,3

6 % 178,0 178,72 31.812,1631,75%

290 03 Trifase da 1,51 a 4 kW/380V + T 

cad 302,59 % 4,0 234,35 937,4032,28%

25M.2..41 APPARECCHIO AUTONOMO DI 

EMERGENZA 

291 06 Gestione centralizzata 450 lm, 

automia 2 h 
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto elettrico 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 955.580,27

cad 75,64 % 4,0 269,37 1.077,487,02%

25M.1..62 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC 

292 02 D=20mm esterno, D=15,4mm 

interno 

m 1.134,01 % 300,00 5,71 1.713,0066,20%

25M.1..36 LINEA IN CAVO FG16OR 

MULTIPOLARE ISOLATA IN 

GOMMA G16 

293 02 Sez. 3 x 1.5 

m 566,04 % 200,00 5,45 1.090,0051,93%

294 06 Sez. 3 x 2.5 

m 1.260,03 % 400,00 6,53 2.612,0048,24%

25M.1..37 LINEA IN CAVO FG16R 

UNIPOLARE ISOLATA IN 

GOMMA G16 

295 03 Sez. 1 x 16 

m 56,70 % 30,00 7,06 211,8026,77%

296 04 Sez. 1 x 25 

m 377,98 % 120,00 9,93 1.191,6031,72%

297 05 Sez. 1 x 35 

m 151,20 % 40,00 11,16 446,4033,87%

298 08 Sez. 1 x 95 

m 252,38 % 40,00 24,57 982,8025,68%
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto elettrico 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 964.905,35

299 10 Sez. 1 x 150 

m 908,38 % 120,00 36,15 4.338,0020,94%

25M.1..3 CANALE PORTACAVI IN 

ACCIAIO ZINCATO 

300 03 Canale chiuso dim. 150 x 75-80 

mm. 

m 315,17 % 20,00 42,81 856,2036,81%

301 05 Canale chiuso dim. 300 x 75-80 

mm. 

m 394,02 % 25,00 56,96 1.424,0027,67%

25O.4..29 REGOLAZIONE, SISTEMA 

INTEGRATO DIGITALE 

302 01 regolatore DDC 

cad 378,50 % 3,0 2.548,80 7.646,404,95%

303 02 Punto controllato 

cad 10.165,9

5 % 129,0 164,35 21.201,1547,95%

25M.1..46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN 

VISTA IP55 

304 01 Punto luce interrrotti 

cad 94,58 % 3,0 89,41 268,2335,26%

305 03 Punto luce deviato 

cad 122,89 % 3,0 123,24 369,7233,24%

306 08 Punto luce d'emergenza 

cad 94,60 % 3,0 77,57 232,7140,65%
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Cappuccina - Venezia-Mestre 
ing. vito saccarola 

via miranese 492/e 

30174 venezia-chirignago 

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto elettrico 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 1.001.241,76

307 12 Punto presa universale + bipasso 

2x10/16A 

cad 226,94 % 6,0 100,54 603,2437,62%

308 16 Punto presa CEE 2x16A+T 

cad 88,25 % 2,0 162,46 324,9227,16%

NP.2.3. PLAFONIERA STAGNA IP65 

309 A Plafoniera IP66 26W 

cad 94,58 % 3,0 108,00 324,0029,19%

25M.16..8 PULSANTE ALLARME A 

ROTTURA DI VETRO 

310 01 pulsante 

cad 37,83 % 2,0 122,10 244,2015,49%

NP.2.4. CAVIDOTTO CORRUGATO 

FLESSIBILE A DOPPIA PARETE 

(PEHD) 

311 A Ø50 mm 

m 1.039,92 % 110,00 14,56 1.601,6064,93%

312 B Ø200 mm 

m 78,80 % 5,00 38,62 193,1040,81%

25F.10..16 POZZETTI IN CALCESTRUZZO 

ARMATO 

313 a DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 

cm 

cad 128,00 % 2,0 356,16 712,3217,97%
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Cappuccina - Venezia-Mestre 
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Impianto elettrico 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 1.005.245,14

25B.9..38 COPERCHI PER POZZETTI 

STRADALI 

314 c Per pozzetto con dimensioni interne 

60x60 cm 

cad % 2,0 62,29 124,58%

Totale Complesso Ex GIL -

Impianto elettrico : 201.817

,15 % 115.239,01175,13

% 
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
Complesso Ex GIL - Varie 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 1.005.369,72

25D.50..3 ASSISTENZE MURARIE 

315 01 in percentuale, 2% 

% 10.381,9

8 % 5.190,99 2,00 10.381,98100,00

% 

NP.1.15. FORNITURA A NOLEGGIO DI 

POMPA DI CALORE 

316 A

gg. 3.154,05 % 100,0 645,00 64.500,004,89%

Totale Complesso Ex GIL -

Varie : 215.353

,18 % 74.881,98287,59

% 
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RIEPILOGO QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

N° Articoli MANODOPERA ONERI Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. % IMPORTO % IMPORTO PREZZO IMPORTO 

Riepilogo: 

Complesso Ex GIL 

   Opere edili - Demolizioni e costruzioni 

      Lavorazioni esterne - ex C.T. interrata 

         Demolizioni 13.264,36

         Costruzioni 36.243,49

      Totale Lavorazioni esterne - ex C.T. interrata 49.507,85

      Lavorazioni interne - locali ex SCF 

         Demolizioni 12.033,31

         Costruzioni 18.980,72

      Totale Lavorazioni interne - locali ex SCF 31.014,03

      Lavorazioni interne - locali uffici 

         Demolizione 44.603,88

         Costruzione 115.478,62

      Totale Lavorazioni interne - locali uffici 160.082,50

      Lavorazioni per apertura porta in sottocentrale lato nord 

         Demolizioni 91,67

         Costruzioni 3.772,98

      Totale Lavorazioni per apertura porta in sottocentrale lato nord 3.864,65

   Totale Opere edili - Demolizioni e costruzioni 244.469,03

   Impianto termico-condizionameto 

      Polizia Locale 196.816,53

         Impianto di canalizzazione 15.912,98

         Sottocentrale 45.879,02

      Totale Polizia Locale 258.608,53

      Ex Stato Civile 38.747,59

      Uffici Ingresso 7.346,84

      Servizi Informativi 28.176,65

      Sottocentrale Teatro Momo 70.980,83

      Linee esterne interrate 63.997,05

      Centrale termo-frigorifera 177.804,19

   Totale Impianto termico-condizionameto 645.661,68

   Impianto elettrico 115.239,01

   Varie 74.881,98

Totale Complesso Ex GIL 1.080.251,70

Totale dei Lavori :  

215.353,18 % 1.080.251,7019,94%

Totale dei Lavori esclusi gli 

Oneri per la Sicurezza:  

215.353,18 % 1.080.251,7019,94%

Oneri per la sicurezza come da 

importo descritto nel PSC  

215.353,18 % 18.633,3519,94%

Totale Generale: 19,60% 215.353,18 

%
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