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QUADRO ECONOMICO
art. 5 dell’Allegato I.7 del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

CUP: 

a) Impor� del Lavori € 73.746,97

di cui a misura € 73.746,97

a corpo € 0,00

in economia € 0,00

b) Cos� della sicurezza non sogge  a ribasso d’asta € 2.390,74

c) € 0,00

d) € 0,00

IMPORTO A BASE D’ASTA € 76.137,71

e) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 23.862,29

1) lavori in amministrazione dire�a previs� in proge�o ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fa�ura € 0,00

2) rilievi, accertamen� e indagini da eseguire ai diversi livelli di proge�azione a cura della stazione appaltante € 0,00

3) rilievi, accertamen� e indagini da eseguire ai diversi livelli di proge�azione a cura del proge$sta

4) allacciamen� ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

5) Imprevis� (5%) € 3.806,89

6) accantonamen� in relazione alle modifiche di cui agli ar�coli 60 e 120, comma 1, le�era a), del d.lgs. 36/2023 € 614,25

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi

8.1) € 0,00

8.2) spese tecniche rela�ve al coordinamento della sicurezza in fase di proge�azione e di esecuzione € 0,00

8.3) spese tecniche rela�ve alle conferenze dei servizi

8.4) spese tecniche rela�ve alla direzione lavori e all’assistenza giornaliera e contabilità

8.5) € 1.218,20

9.1) spese per a$vità tecnico-amministra�ve e strumentali connesse alla proge�azione

9.2) spese per a$vità di supporto al RUP qualora si tra$ di personale dipendente

9.3)

9.4) € 0,00

10) spese di cui all’ar�colo 45, commi 6 e 7, del codice (fino ad un massimo del 2% dell’importo lavori a base di gara) € 500,00

11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

12) spese per pubblicità

13)

14.1) spese per collaudo tecnico-amministra�vo € 0,00

14.2) spese per collaudo sta�co € 0,00

14.3) spese per altri eventuali collaudi specialis�ci

15) spese per la verifica preven�va dell’interesse archeologico, di cui all’ar�colo 41, comma 4, del codice

16) spese per i rimedi alterna�vi alla tutela giurisdizionale

17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere ar�s�che di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717

18.1) IVA sui lavori (10%) € 16.750,30

18.2) IVA sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante € 972,65

TOTALE QUADRO ECONOMICO (a+b+c+d+e) € 100.000,00

C.I. 15583–LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA NELLE ISOLE DI 

MURANO, BURANO, MAZZORBO, TORCELLO, SANT'ERASMO, PELLESTRINA

Importo rela�vo all’aliquota per l’a7uazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e 
tenta�vi di infiltrazione mafiosa, di cui all’ar�colo 204, comma 6, le7era e), del codice, non sogge7o a ribasso 

Opere di mi�gazione e di compensazione dell’impa7o ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per 
cento del costo complessivo dell’opera; cos� per il monitoraggio ambientale 

spese tecniche rela�ve alla proge�azione, alle a$vità preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri 
necessari ai fini della proge�azione ove per�nente

spese tecniche rela�ve all’incen�vo di cui all’ar�colo 45 del d.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni 
che dovranno essere svolte dal personale dipendente (80% del 2% a base di gara)

spese per assicurazione dei proge$s� qualora dipenden� dell’amministrazione, ai sensi dell’ar�colo 2, comma 4, del 
d.lgs. 36/2023

spese per la verifica preven�va della proge�azione ai sensi dell’ar�colo 42 del d.lgs. 36/2023

spese per prove di laboratorio, accertamen� e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato 
speciale d’appalto, di cui all’ar�colo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla 
realizzazione dell’opera
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